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Krosno, dnia 30.07.2015r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ)

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania

„Rozbudowa ul. Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie”

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 207 000 euro

1. Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28 a

38-400 Krosno

fax 13 47 43 306

e-mail: zp@um.krosno.pl
strona internetowa Zamawiającego: www.krosno.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

2.2. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem Kontraktu jest pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie”

A. Definicje użyte w niniejszej Specyfikacji:

Projekt – oznacza zakres robót budowlanych i innych działań niezbędnych do osiągnięcia celów i rezultatów określonych przez Zamawiającego.

Roboty budowlane – planowane do wykonania w ramach Projektu roboty budowlane określone w dokumentacji technicznej, SIWZ oraz zatwierdzone w pozwoleniach na budowę.

Umowa – oznacza umowę, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym 
a Inżynierem Kontraktu (zwanym dalej także Wykonawcą), wyłonionym w postępowaniu przetargowym opisanym przez niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;

Umowa na roboty budowlane (zwana zamiennie Kontraktem) – oznacza umowę, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych (zwanych także robotami) przewidzianych w Projekcie wyłonionym w odrębnym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane. 

Wykonawca robót budowlanych - oznacza podmiot, z którym Zamawiający zawrze umowę na wykonanie robót budowlanych;

STWiORB - oznacza Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Projektant - autor opracowania branżowego stanowiącego integralną część projektu budowlanego, w oparciu o który realizowane są roboty budowlane.

Harmonogram Projektu - obejmuje harmonogram robót budowlanych oraz harmonogram rzeczowo - finansowy Projektu.
B. Obowiązki nadzoru inwestorskiego (Inżyniera Kontraktu) obejmują w szczególności:
1) nadzór nad robotami budowlanymi;

2) rozliczanie robót budowlanych;

3) zarządzanie kontraktem;

4) pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013r. poz. 1409 z późn. zm.);

5) wypełnianie obowiązków sprawozdawczych (w tym w zakresie rozliczenia finansowe) i współpracę w tym zakresie z Zamawiającym;

6) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją kontraktu;
7) koordynację Kontraktu;
8) w razie potrzeby uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przebudowywanej drogi i wybudowanego obiektu mostowego;
9) Przeprowadzenie odbiorów gwarancyjnych (co roku) do momentu zakończenia okresu gwarancji;
10) Prowadzenie dokumentacji fotograficznej wraz z udostępnieniem jej na prowadzonej ogólnodostępnej stronie www będącej w administracji Inżyniera Kontraktu;
11) Prowadzenie badań, w tym zagęszczenia gruntu, zgodnie ze STWiORB – 10 % kontrolnych badań;
12) Organizacja cotygodniowych narad z udziałem Projektanta, Wykonawcy i Zamawiającego.
13) Raportowanie w terminie 7 dni od dnia zakończenia okresu raportu w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie DVD.
W celu wykonania usługi, Inżynier Kontraktu będzie działał zgodnie z obowiązkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), umowie, jak również zgodnie z regulacjami wynikającymi z aktualnych przepisów ustawy „Prawo budowlane".

Usługi w zakresie zarządzania i nadzoru, jakie mają być świadczone w ramach niniejszego zamówienia, mają umożliwić płynne wdrożenie Umowy na roboty budowlane, nieprzekroczenie budżetu Projektu, terminowy odbiór robót budowlanych oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę robót budowlanych przez Zamawiającego. Usługami, jakie mają być świadczone w ramach niniejszego zamówienia jest prowadzenie zarządzania, nadzoru i kontroli Umowy na roboty budowlane w ramach ustalonego z Zamawiającym harmonogramu Projektu. Zadania te obejmują także administrowanie, koordynację wszystkich czynności związanych z Projektem poprzez etap prowadzenia robót, aż po etap zgłaszania wad i rozliczenia, również w okresie gwarancyjnym Umowy na roboty budowlane, w tym nadzór nad robotami, zgodnie z obowiązującym polskim prawem budowlanym (w charakterze zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego).
W razie konieczności Wykonawca zatrudni na koszt własny osoby uprawnione do prowadzenia nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego. 
Dokładny zakres robót budowlanych określa dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji. 

Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu posiadane dokumenty, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności projekt budowlany i projekty wykonawcze. Zamawiający będzie przekazywać sukcesywnie inne dokumenty związane z realizacją Kontraktu, w szczególności kserokopię umowy na roboty budowlane, kosztorysu ofertowego oraz będzie informować Inżyniera Kontaktu o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację Projektu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji na każdym jej etapie, w tym, w szczególności, uzyskiwania wszelkich informacji i danych co do postępu robót. Jeśli Zamawiający zgłasza uwagi lub zagrożenia co do realizacji Inwestycji Inżynier Kontraktu ma obowiązek informowania oraz podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do usunięcia tych nieprawidłowości.
C. Zakres działań:

Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie obowiązywania Umowy, a w szczególności w okresie realizacji Kontraktu oraz w okresie gwarancyjnym, którym objęte będą roboty budowlane.
D.1. Obowiązki ogólne: 
a) pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy;

b) kierowanie realizacją Umowy na roboty budowlane, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji kontraktowej;

c) prowadzenie rozliczenia budowy;

d) podejmowanie samodzielnych decyzji związanych z realizacją umowy na roboty budowlane w zakresie udzielonych kompetencji;

e) rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót;

f) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umowy na roboty budowlane;

g) prowadzenie rozliczenia oraz inwentaryzacji wykonanych robót w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia etc. Umowy na roboty budowlane pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych wraz z późniejszym przekazaniem zinwentaryzowanych i rozliczonych prac/robót, kolejnemu wykonawcy robót budowlanych;

h) prowadzenie w porozumieniu z Zamawiającym wszelkich działań promocyjnych i informacyjnych Projektu obejmujących w szczególności:

- ilustracje stanu istniejącego;

- zdjęcia prowadzonych robót;

- dane na temat problemów jakie rozwiązuje realizowany projekt; 

- opracowywanie i udzielanie w porozumieniu z Zamawiającym informacji mediom.
D.2. Obowiązki szczegółowe - Etap poprzedzający budowę:

1) przed przekazaniem placu budowy Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) zobowiązany jest sprawdzić polisę ubezpieczeniową Wykonawcy robót budowlanych dot. placu budowy, plan BIOZ i Program Zapewnienia Jakości oraz aktualność opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych zatwierdzonego Projektu Czasowej Organizacji Ruchu dla realizacji robót budowlanych;

2) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach występujących przed rozpoczęciem robót budowlanych mogących mieć wpływ na prawidłową realizację umowy na roboty budowlane. Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) poinformuje Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu płynnego uruchomienia robót budowlanych oraz wypełnienia zobowiązań Zamawiającego wynikających z Kontraktu. 

3) Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) będzie brał czynny udział w przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych placu budowy, w tym w okazaniu pasa drogowego i zatwierdzonego Projektu Czasowej Organizacji Ruchu.

4) Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) na swojej stronie internetowej umieści opracowane przez siebie dane dot. realizacji i zakresu zadania. Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) przygotuje materiał zawierający co najmniej następujące treści:

a) opis Projektu sporządzony w języku nietechnicznym (m.in. cele, koszty i spodziewane efekty), 

b) wskazanie źródeł i poziomu dofinansowania Projektu, 

c) terminy realizacji Projektu, 

d) nazwy Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych, Inżyniera Kontraktu, 

e) schemat przebiegu drogi oraz schematy (wraz z opisami) skrzyżowań i ciekawych rozwiązań technicznych;

f) opis (w schemacie graficznym) i ilustrację graficzną (na schemacie drogi i obiektów) planowanej przebudowy ciągu ulic;

g) mapę obrazującą lokalizację inwestycji;
5) Inżynier Kontraktu opracuje i przekaże Zamawiającemu procedury weryfikacji czy roboty budowlane, za które dokonywana będzie płatność zostały rzeczywiście wykonane zgodnie z Kontraktem.
D.3. Obowiązki szczegółowe - Etap budowy:
Na każdym etapie realizacji Kontraktu Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) ma prawo i obowiązek: 
1) przygotowania harmonogramu realizacji Projektu, w tym harmonogramu robót budowlanych, który zostanie uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego; harmonogram musi być opracowany w wersji elektronicznej;

2) bieżącej aktualizacji harmonogramu realizacji Projektu;

3) wykonywania czynności w imieniu Zamawiającego na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego po podpisaniu Umowy;

4) weryfikowania, sprawdzania i uzgadniania z Zamawiającym opracowywanych w ramach realizacji Kontraktu dokumentacji projektowych zgodnie z Warunkami Szczególnymi do Kontraktu;

5) zaopiniowania zgłoszonego przez Wykonawcę robót budowlanych Kierownictwa robót oraz zgłoszenia go do Nadzoru Budowlanego po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego;

6) opracowania wskaźników rzeczowych i finansowych służących Zamawiającemu do poznawania postępu realizacji robót;

7) wystawienia polecenia rozpoczęcia robót;

8) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania;

9) uzyskania związanych z realizacją Kontraktu informacji według uzasadnionej potrzeby Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu);

10) udzielania Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Umowy na roboty budowlane i Projektu;

11) udzielania w porozumieniu z Zamawiającym wszelkich informacji związanych z realizacją Kontraktu, uprawnionym osobom i instytucjom;

12) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy;

13) organizacji oraz przewodniczenia naradom dotyczącym postępu robót (Rady Budowy, narady koordynacyjne), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację Projektu stron (np. Wykonawca robót budowlanych, Zamawiającego, oficjalni obserwatorzy); Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) ma obowiązek osobistego uczestniczenia we wszystkich naradach; Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) ma obowiązek sporządzania protokołów z narad.

14) doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów Projektu;
15) egzekwowania jakości robót i materiałów zgodnie ze STWiORB;
16) uzyskać pewność co do wiarygodności wyników badań, w tym laboratoryjnych przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych poprzez przeprowadzanie na swój koszt badań kontrolnych. Badaniami i pomiarami kontrolnymi należy objąć 10 % badań przewidzianych do wykonania w STWiORB będących załącznikiem do Umowy na roboty budowlane. Badania te winno wykonywać laboratorium nie związane z Zamawiającym ani Wykonawcą zgodnie z zasadami wymienionymi w pkt. 17). Koszt badań kontrolnych, których wynik jest niezgodny ze STWiORB obciąża Wykonawcę robót budowlanych. Koszt badań kontrolnych, których wynik jest zgodny ze STWiORB obciąża Inżyniera Kontraktu.
17) Zamawiający dodatkowo wymaga, aby badania kontrolne obejmowały:
a) materiały stosowane przez Wykonawcę robót budowlanych do konstrukcji nawierzchni i obiektów,

b) wykonane elementy konstrukcji nawierzchni i obiektów,

c) prefabrykaty (krawężniki, obrzeża itp.).

18) zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych;
19) wydawania pisemnych opinii odnośnie proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych Podwykonawców i pisemnego przekazywania tych opinii Zamawiającemu. Opinię należy dostarczyć jednocześnie z dokumentami, o których mowa w pkt 54.
20) uzyskiwania od Projektanta niezbędnych pisemnych opinii w tym na rysunkach zamiennych świadczących bądź o zmianie istotnej, bądź nieistotnej;
21) ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie dokumentacji projektowej;
22) w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym 
w terenie rozstrzygania takich problemów przy ewentualnej bezpośredniej konsultacji z Projektantem;
23) weryfikowania rysunków powykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych;
24) dokonywania i weryfikacji obmiaru wykonanych robót;
25) odbioru wszelkich robót w tym zanikających i ulegających zakryciu;
26) wskazania miejsc składowania materiałów z rozbiórki pozostających własnością Zamawiającego w uzgodnieniu z Zamawiającym;
27) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu oraz wnioskowania zmian;
28) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót;
29) zapewnić zachowanie częściowej ciągłości ruchu na drogach objętych Projektem Czasowej Organizacji Ruchu w każdych warunkach wykonawstwa;
30) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie wykonawcy robót budowlanych 
o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
31) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych;
32) pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu także w systemie wielozmianowym (w przypadku konieczności i polecenia przez Zamawiającego wprowadzenia ww. trybu pracy);
33) wyrażania zgody i wnioskowania na wykonywanie robót budowlanych poza normalnymi godzinami pracy; w tym w nocy i dni wolne od pracy;
34) przedstawiania Zamawiającego pisemnych zaleceń na temat wyceny wszelkich nieprzewidzianych robót;
35) wyegzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych zwiększonej kwoty gwarancji należytego wykonania umowy na roboty budowlane w przypadku robót nieprzewidzianych;
36) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych poprzez informowanie Zamawiającego o możliwości powstania sporów oraz brania czynnego udziału w ich rozstrzyganiu;
37) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych w terminie maksymalnie do 3 dni od daty zaistnienia roszczeń;
38) oceny słuszności roszczeń. Ocena powinna mieć formę pisemną i zostać przedstawiona Zamawiającemu.
39) kontroli i opiniowania dokumentów roszczeniowych Wykonawcy robót budowlanych;

40) wskazania i poświadczenia terminu zakończenia robót oraz zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do zakończenia;

41) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;

42) sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót;
43) sprawdzenia wszystkich dokumentów związanych z odbiorem częściowym robót;
44) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów;
45) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;
46) oceny słuszności i ewentualnego aprobowania wydłużenia czasu trwania kontraktu oraz zwiększenia ceny kontraktowej;
47) ustalenia - po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych- dodatkowej zapłaty za zabezpieczenie robót i ewentualne przedłużenie czasu realizacji Kontraktu w związku z zawieszeniem robót;
48) wystąpienia i terminowego uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu;
49) zachowania poufności informacji objętych tajemnicą handlową;
50) pełnego monitorowania kontraktu w tym zdefiniowania, realizacji i rozliczenia wskaźników rzeczowych i finansowych służących do monitorowania postępu realizacji Projektu zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i wytycznymi dotyczącymi realizacji Projektu;
51) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji Kontraktu harmonogramem robót i zdefiniowanymi wskaźnikami;
52) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją i rozliczeniem Projektu wymaganych przez Zamawiającego i instytucje zewnętrzne;
53) w przypadku zgłoszenia podwykonawstwa dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni od otrzymania przez Inżyniera Kontraktu powiadomienia o podwykonawstwie wraz z projektem umowy lub umową pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych i Podwykonawcą robót budowlanych oraz przygotowanie propozycji aneksu umowy między Zamawiającym a Wykonawcą;
54) zapewnienia na koszt własny tłumaczenia wszelkich dokumentów obcojęzycznych związanych z Kontraktem i Umową;
D.4. Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) będzie w szczególności decydować o:
1) dopuszczeniu do robót materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;
2) zatwierdzeniu projektu, receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych;
3) dopuszczeniu do pracy wytwórni mas bitumicznych i betonowych, wytwórni prefabrykatów oraz sprzętu i środków transportu Wykonawcy robót budowlanych;
4) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu;
5) sposobie zabezpieczenia i postępowania z wykopaliskami odkrytymi na terenie budowy;
6) sposobie zabezpieczenia i postępowania z niewypałami, niewybuchami i przedmiotami niebezpiecznymi odkrytymi na terenie budowy;
7) zgłaszaniu Zamawiającemu konieczności wprowadzania zmian w projektach i robotach wynikających ze zmian prawa dotyczących Kontraktu.
D.5. Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) ma prawo w szczególności:
1) wydawać Projektantowi, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania obliczeń, pomiarów kontrolnych prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
D.6. Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) będzie wnioskować w szczególności o:
1) udzielenie pełnomocnictw umożliwiających reprezentowanie Zamawiającego w zakresie wynikającym z umowy;
2) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
3) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego eksperta, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;
4) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
5) zmianę terminu wykonania robót w umowie na roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót budowlanych;
6) zmianę wartości Kontraktu uzasadnioną zmianami przepisów prawa lub zmianami wynikającymi z realizacji Kontraktu;
7) zatwierdzenie przez Zamawiającego propozycji Wykonawcy robót budowlanych odnośnie zmiany w Kierownictwie Wykonawcy Robót (na inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy robót budowlanych), kierownika budowy lub robót.
Wraz z wnioskiem Inżyniera Kontraktu o zmianę umowy na roboty budowlane jest on każdorazowo zobowiązany do wskazania i udokumentowania Zamawiającemu warunków, na podstawie których możliwa będzie zmiana umowy na roboty budowlane w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 984, z późn. zm.). 
D.7. Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) będzie akceptować w szczególności:
1) przedstawiony przez Wykonawcę robót budowlanych Program Zapewnienia Jakości, Harmonogram Robót i Harmonogram Płatności, BIOZ, Projekt Czasowej Organizacji Ruchu;

2) propozycję Wykonawcy robót budowlanych odnośnie zmiany kierownika budowy lub robót na inną osobę niż wskazana w ofercie Wykonawcy robót budowlanych;
3) laboratorium wskazane Wykonawcy robót budowlanych, o ile nie zostało wskazane w jego ofercie oraz propozycję odnośnie zmiany laboratorium na inne niż wskazane w ofercie;
4) sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawcy robót budowlanych, o ile nie zostały wskazane w ofercie Wykonawcy robót budowlanych oraz propozycję Wykonawcy robót budowlanych odnośnie zmiany sprzętu lub urządzeń;
5) źródła pozyskania materiałów miejscowych, o ile nie zostały wskazane w ofercie Wykonawcy robót budowlanych.
D.8. Etap po zakończeniu robót:

Po zakończeniu robót budowlanych Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu), Wykonawca i Zamawiający podpiszą protokół odbioru końcowego. W trakcie trwania Kontraktu Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) będzie przygotowywał protokoły odbioru częściowego w odniesieniu do całości wykonanych robót. Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) ma prawo i obowiązek w szczególności do:
1) sprawdzania wszystkich dokumentów związanych z odbiorami częściowymi i końcowym;
2) wyegzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych przygotowania Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) w sześciu egzemplarzach wraz z jego sprawdzeniem w tym pełnej dokumentacji powykonawczej. Jeden kompletny egzemplarz operatu kolaudacyjnego pozostaje u Nadzoru Inwestorskiego (Inżyniera Kontraktu) przez okres 5 lat;
3) spowodowania dostarczenia przez Wykonawcę robót budowlanych wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane;
4) sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;
D.9. Okres zgłaszania wad:
W okresie zgłaszania wad do zadań Nadzoru Inwestorskiego (Inżynier Kontraktu) będzie należało w szczególności:
1) pełna obsługa okresu gwarancyjnego;
2) doprowadzenie do zakończenia zadań wynikających z obowiązków na tym etapie budowy;
3) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad;
4) dokonywanie comiesięcznych przeglądów i przedkładanie Zamawiającemu protokołów;
5) poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych,
6) odbiór wykonanych robót w związku z usunięciem wad,
7) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;
8) zajmowanie stanowiska w przypadku roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie w okresie gwarancyjnym;
9) dokonanie rozliczenia końcowego i końcowego odbioru;
10) sprawdzanie i potwierdzanie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;
11) odbioru końcowego;
12) wnioskowanie po odbiorze wykonania i gwarancyjnym o zwrot części Zabezpieczenia Wykonania robót budowlanych;
13) w nagłych sytuacjach, kiedy nie ma możliwości natychmiastowego kontaktu 
z Wykonawcą robót budowlanych, Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) w porozumieniu z Zamawiającym podejmie działania w celu zlecenia robót w okresie gwarancyjnym innemu Wykonawcy robót budowlanych.
E. Uprawnienia i obowiązki szczegółowe związane ze współpracą z Zamawiającym.

Na każdym etapie realizacji Kontraktu Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc w zakresie zarządzania Kontraktem. W szczególności Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) ma prawo i obowiązek:
1) reprezentowania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy robót budowlanych w zakresie przyznanych uprawnień;
2) uzyskania pełnomocnictw lub upoważnień dla prawidłowej realizacji kontraktu wynikających ze stosownych przepisów prawnych po zwróceniu się do Zamawiającego;
3) występowania w imieniu Zamawiającego do Instytucji i osób stosownie do udzielonych upoważnień i pełnomocnictw;
4) organizowania Rad Budowy, narad koordynacyjnych, narad technicznych 
i innych spotkań oraz sporządzania z nich protokołów i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych - do 7 dni od dnia spotkania lub wcześniej - na polecenie Zamawiającego;
5) udziału w przygotowaniu raportów, sprawozdań i materiałów wymaganych przez Zamawiającego i procedury wdrażania projektu;
6) proponowania Zamawiającemu konieczności przedłużenia Kontraktu;
7) dostarczenia Zamawiającemu min. 7 dni przed odbiorem ostatecznym kompletnego operatu kolaudacyjnego z opinią i akceptacją;
8) pełnego przygotowania dokumentacji niezbędnej do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów;
9) czynnego uczestnictwa w rozstrzyganiu sporów na każdym etapie;
10) Inżynier zobowiązany będzie do czynnego udziału w pracach związanych z kontrolą projektu przez upoważnione podmioty, a w szczególności zobowiązany będzie w porozumieniu z Zamawiającym do udzielania pełnych wyjaśnień i przygotowania dokumentów przez cały okres trwania umowy i okresu gwarancyjnego.

Wykonawca niniejszego zamówienia zorganizuje pracę swoich pracowników w taki sposób, aby Kontrakt był zrealizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem Projektu. 

F. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki kontrolne:
Podstawowym zadaniem Inżyniera Kontraktu jest kontrola zgodności działań Wykonawcy robót budowlanych z wymaganiami określonymi w Kontrakcie i obowiązujących przepisach prawa. Inżynier Kontraktu, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę prawidłowości realizacji dokumentacji projektowej, jakości materiałów i robót, postępu prac oraz potwierdzał ilość i wartość wykonanych robót. Będzie prowadził również nadzór pozostały wynikający z zapisów decyzji środowiskowej. 

Na każdym etapie realizacji Kontraktu Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) ma prawo i obowiązek kontroli realizacji zadań określonych w Kontrakcie, w szczególności:
1) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania;
2) sprawdzania zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji Kontraktu harmonogramem Projektu;
3) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów;
4) sprawdzania, odbierania i kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu dla budowy;
5) prowadzenia codziennych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską;
6) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych;
7) sprawdzenia miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót i protokół odbioru zgodnie z obowiązującymi procedurami w tym zakresie.
G. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki dotyczące rozliczeń finansowych:
Na każdym etapie realizacji kontraktu Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) ma prawo i obowiązek w szczególności do:
1) sporządzenia planu przepływu środków finansowych (bazując na limicie finansowym przekazanym przez Zamawiającego) na podstawie harmonogramu robót i przestrzeganie tego planu zgodnie z wzorem zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

2) przestrzegania i dążenia do wykonania przyznanego na dany rok limitu finansowego budowy;

3) opiniowania i wyceny ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych;
4) sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót budowlanych;
5) rozliczenia Umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania;
6) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, Instytucje związane z realizacją Kontraktu;
7) zatwierdzanie wartości robót do wypłaty dla Wykonawcy;
8) przygotowywanie protokołu odbioru;
9) organizacja odbioru końcowego i przekazywanie go Zamawiającemu wraz ze wszystkimi załącznikami;
10) opisywanie faktur wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych jako ocena zgodności wykonania robót budowlanych z Kontraktem;

11) dokonywanie klasyfikacji środków trwałych wraz z ich wyceną na potrzeby stworzenia dokumentów przyjęcia środków trwałych przez Zamawiającego.
H. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki dotyczące osób trzecich:
Na każdym etapie realizacji Kontraktu Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) ma prawo i obowiązek w szczególności do:
1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z Kontraktem, a w szczególności współpracy z mieszkańcami;
2) udziału w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich w związku z realizacją Kontraktu;
3) udzielania odpowiedzi stronom w przypadku interwencji osób trzecich posiadających interes prawny z tytułu prowadzonych robót, a związanych z realizacją kontraktu i informowania Zamawiającego o sposobie ich rozwiązania;
4) uzyskania stosownej zgody Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych 
w celu wykorzystywania czy też przekazywania stronie trzeciej dokumentacji projektowej Zamawiającego sporządzonej przez Wykonawcę robót budowlanych.
I. Wymagania
Wykonawca wyposaży swój personel w sprzęt, środki transportu i łączności niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, a w szczególności zapewni:
A. Zasoby kadrowe

Wykonawca w całym okresie realizacji umowy, nieprzerwanie dysponował będzie:
1) osobą Inżyniera Kontraktu - wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje i doświadczenie dotyczące w/w osoby opisane zostały w punkcie 7 SIWZ. Będzie to osoba pełniąca nadzór nad realizacją Kontraktu na miejscu, odpowiedzialna za reprezentowanie Inżyniera Kontraktu oraz organizację i zarządzenie biurem Inżyniera Kontraktu w Krośnie.

2) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Robót Drogowych - wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje opisane zostały w punkcie 7 SIWZ. 

3) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Robót Mostowych - wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje i doświadczenie opisane w punkcie 7 SIWZ.
4) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Robót instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych - wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje zostały opisane w punkcie 7 SIWZ.

5) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych - wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje zostały opisane w punkcie 7 SIWZ.

6) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych - wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje zostały opisane w punkcie 7 SIWZ.

7) co najmniej jednym geodetą - wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje zostały opisane w punkcie 7 SIWZ.

8) inspektorem ds. rozliczeń - wymagane przez Zamawiającego doświadczenie zostało opisane w punkcie 7 SIWZ.

Osoby wymienione w pkt. 2), 3), 4), 5), 6) będą pełnić funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). 

Osoby wymienione w pkt. 2), 3), 4), 5) 6) zobowiązane będą w okresie realizacji robót budowlanych branży której są inspektorami do obecności na placu budowy co najmniej raz dziennie, co znajdzie potwierdzenie wpisem na liście obecności. 

B. Zaplecze sprzętowe i biurowe

1) Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) zorganizuje na terenie miasta Krosna w odległości maksymalnie 5 km od terenu budowy na własny koszt biuro Inżyniera Kontraktu wraz z niezbędnym wyposażeniem. W ramach biura zorganizowane zostanie pomieszczenie, w którym możliwe będzie prowadzenie spotkań podmiotów zaangażowanych w realizację Projektu (sala na co najmniej 15 osób wraz z niezbędnym wyposażeniem tj. stół, krzesła, ekran, rzutnik). Biuro rozpocznie funkcjonowanie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy i będzie funkcjonować w okresie realizacji robót budowlanych i okresie Zgłaszania Wad.

2) Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) zapewni we własnym zakresie i na własny koszt podłączenie do pomieszczeń ww. biura mediów, w tym Internetu. Biuro zostanie wyposażone w co najmniej dwa stanowiska pracy (biurko, komputer podłączony do sieci Internet, telefon i fax), drukarkę, kserokopiarkę, skaner. Biuro Nadzoru Inwestorskiego (Inżynier Kontraktu) będzie czynne co najmniej 8 godzin dziennie w dni robocze w okresie realizacji robót budowlanych oraz w czasie realizacji robót budowlanych w systemie wielozmianowym. 

3) Dla sprawnej obsługi Kontraktu Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) zapewni co najmniej jeden samochód służbowy, dwa numery telefonów komórkowych, adres mailowy.
C. Organizacja 

Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) jest zobowiązany stawić się na każde spotkanie organizowane przez Zamawiającego w jego siedzibie w okresie trwania umowy oraz w okresie gwarancyjnym. 

J. Raportowanie
Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu):

1) sporządza raporty w czasie trwania Umowy w zakresie i terminach określonych poniżej;
2) przedłoży Zamawiającemu wzory raportów w okresie do 1 m-ca od dnia podpisania umowy;
3) przedłoży Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy harmonogram Projektu ze wskazaniem głównych etapów robót, kamieni milowych Kontraktu, ścieżki krytycznej Kontraktu. Harmonogram będzie wskazywał okres realizacji poszczególnych etapów Kontraktu;
4) przedłoży Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy na roboty budowlane aktualny harmonogram Projektu uwzględniający aktualny harmonogram robót budowlanych oraz wskazanie m.in. kosztów ogólnych, kosztów głównych zadań/etapów, planu fakturowania; 

Raporty sporządzane będą w wersji elektronicznej i papierowej. Zamawiającemu przekazywane będą 3 egzemplarze każdego rodzaju raportu. Wersje elektroniczne raportów powinny być sporządzone jako dokumenty tekstowe dla raportów opisowych (postęp rzeczowy, problemy, kontrole jakości, itp.).
Datą otrzymania raportu przez Zamawiającego jest data otrzymania raportu w formie papierowej.
a) Raport otwarcia
W okresie jednego miesiąca od podpisania umowy na realizację robót budowlanych, Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu Raport Otwarcia zawierający komentarz dotyczący ogólnej organizacji Kontraktu oraz problemów, jakie wynikły w początkowym okresie realizacji Kontraktu. Wykonawca zidentyfikuje ryzyka 
i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu 
i zaproponuje sposoby rozwiązania tych problemów. 

b) Raporty miesięczne
Inżynier Kontraktu przez cały okres realizacji Umowy sporządza raporty miesięczne.

Inżynier Kontraktu w ciągu 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca przedłoży Zamawiającego „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane roboty budowlane, kontrolne badania laboratoryjne, informację o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji kontraktu.

Raport będzie zawierał w szczególności:
- opis postępu prac związanych z wyłonieniem wykonawcy na roboty budowlane;
- opis postępu robót (w danym okresie sprawozdawczym i narastająco), powstałych problemów wraz z propozycjami rozwiązania tych problemów;
- zaangażowanie sił i środków Wykonawcy robót budowlanych (w tym krzywa zatrudnienia);
- zaangażowanie finansowe;
- postęp robót i płatności w podziale na kategorie robót/zadania w powiązaniu z planem na każdy miesiąc (w tym krzywa postępu robót);
- plan robót i finansów na kolejny miesiąc;
- aktualne szacunki kosztu końcowego na różnych etapach wdrażania i trwania Projektu;
- graficzne przedstawienie postępu robót w powiązaniu z harmonogramem;
- graficzną prezentację postępu robót na planie i rysunkach obiektów;
- fotografie dokumentujące postęp robót;
- wykaz zmian z wartością robót; 
- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia;
- wyniki kontroli finansowej Projektu i związane z nim rozliczenia;
- aktualny harmonogram Kontraktu;
- aktualny harmonogram finansowy Kontraktu.

W okresach zgłaszania wad, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uwzględniania w raportach miesięcznych informacji przeprowadzonych przeglądów robót zrealizowanych w ramach Kontraktu.

c) Raport techniczny
Nadzór Inwestorski (Inżynier Kontraktu) przygotuje (wtedy, kiedy to konieczne) raport informujący o problemach technicznych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią poważne zmiany w dokumentacji projektowej. Raport techniczny powinien zawierać w szczególności:
- założenia, na podstawie których została opracowana dokumentacja projektowa;
- zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych konieczne do oceny zaproponowanej zmiany;
- zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu;
- kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian;
- kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy robót, które będą występowały w związku z wprowadzaną zmianą;
- opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej (stanowiącej załącznik do SIWZ); 
- nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą Wykonawcy Robót;
- rysunki i/lub zdjęcia pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych.
d) Raport końcowy
Po zakończeniu robót i odbiorze końcowym, Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu „Raport końcowy” zawierający w szczególności:
- wstęp wraz z krótkim opisem Projektu i działaniami przed rozpoczęciem Kontraktu;
- Dokumentację Projektową wraz z założeniami projektowymi i ich zmianami w trakcie realizacji wraz z uzasadnieniem;
- opis organizacji i zarządzania Kontraktem wraz z opisem Struktury Wykonawcy robót budowlanych i struktury Inżyniera Kontraktu;
- opis wykonawstwa, w tym chronologiczny postęp robót i uwagi do wykonania poszczególnych głównych elementów robót (dział ogólny, roboty ziemne, itd.);
- opis osiągniętej jakości robót w zgodności ze STWiORB oraz przyczyny wystąpienia i sposób likwidacji wad;
- opis realizacji umowy na roboty budowlane (szczególnie zmiany i czas trwania umowy o roboty budowlane);
- opis roszczeń (szczególnie przyczyny roszczeń, zakres roszczeń, sposoby załatwienia roszczeń);
- opis spraw finansowych w tym kwota kontraktu z Wykonawcą robót budowlanych i wszelkie jej zmiany, kwota kontraktu z Inżynierem Kontraktu i wszelkie jej zmiany, analiza płatności, końcowe rozliczenie rzeczowo - finansowe wykonanych robót; 
- uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczące szczególnie: dokumentacji projektowej, Warunków Kontraktu, Ogólnych i STWiORB, czasu trwania umowy o roboty budowlane;
- zakończenie i rekomendacje na przyszłe, podobne projekty.

e) Raport zamknięcia
Po końcowym Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu "Raport zamknięcia" stanowiący aktualizację "Raportu końcowego" na dzień zakończenia realizacji usługi przez Wykonawcę.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

5. Zamawiający nie zastrzega żadnej części jako zakazanej do powierzenia podwykonawcom.

6. Termin wykonania zamówienia, rozliczenia, gwarancja:

6.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w następujących terminach:

a) rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,
b) zakończenie: do dnia wystawienia przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Wykonania w ramach umowy. Zamawiający planuje zakończenie robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór do 11.12.2015 r.
6.2. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich, zgodnie z warunkami określonymi we wzorze umowy.
6.3. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wszelkie nieprawidłowości i wady w wykonaniu przedmiotu umowy przez okres objęty rękojmią i gwarancją udzieloną przez Wykonawcę robót budowlanych. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem wystawienia Świadectwa Wykonania.

7. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:

7.1. Spełniają warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

7.1.1. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca wykaże, iż dysponuje:
1) osobą Inżyniera Kontraktu.
Wymagania: wykształcenie: wyższe techniczne lub prawnicze lub średnie techniczne.
2) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Robót Mostowych.
Wymagania: 
- musi posiadać uprawnienia budowlane do nadzoru w specjalności inżynieryjnej mostowej. 
- doświadczenie: pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru nad realizacją przynajmniej jednego zadania obejmującego budowę mostu klasy – A wg PN-85/S-10030 o rozpiętości teoretycznej minimum 30 m.
3) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Robót Drogowych.

Wymagania: ww. osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej. 
4) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych.
Wymagania: ww. osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

5) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych.
Wymagania: ww. osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
6) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Inspektora Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych.
Wymagania: ww. osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
7) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w następujących zakresach:

a) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne (uprawnienia w zakresie Nr 1) ;

b) geodezyjna obsługa inwestycji (uprawnienia w zakresie Nr 4).
Uprawnienia: uprawnienia  geodezyjne w zakresie obsługi inwestycji - uprawnienia zawodowe w zakresie Nr 4 i geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych - uprawnienia zawodowe w zakresie Nr 1 wymagane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub równoważne wydane poza granicami Polski, które pozwalać będą na pełnienie funkcji geodety w zakresie objętym umową. 
8) co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora ds. rozliczeń.
Wymagania: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obmiarach i wycenie robót budowlanych oraz rozliczaniu robót budowlanych.

Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby, o których mowa w pkt 7.1.1 SIWZ uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty, jako obowiązujące.

Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających 
z innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r., Nr 63, poz. 394).

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek można spełnić łącznie. 

Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia może skorzystać z przygotowanego przez Zamawiającego Załącznika Nr 2.

7.1.2. W celu wykazania spełniania warunku wykonawca zobowiązany jest:

a) złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (uprawnień), wykształcenia i doświadczenia (tam, gdzie to wymagane) niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

b) złożyć oświadczenie stwierdzające, iż osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia,

c) podać informację o podstawie dysponowania osobami ujętymi w wykazie;

7.1.3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

7.1.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

7.1.5. Jeżeli wykonawca realizuje uprawnienie opisane w pkt 7.1.3. SIWZ, a podmioty z których zasobów korzysta wykonawca będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Ustawy).

7.2. Wykonawcy są zobowiązani do wykazania braku podstaw do ich wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

7.2.1. W celu wykazania braku wyżej wymienionych podstaw wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (treść oświadczenia znajduje się w Załączniku Nr 1); 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) dokument wymieniony w pkt. 2 składa każdy z wykonawców, natomiast dokument wymieniony w pkt 1) składa każdy z wykonawców lub pełnomocnik wykonawców składających wspólną ofertę.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

Dokumenty, o których mowa w lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

Uwaga: Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. 

Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

Dokumenty wymienione w niniejszym dziale należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, z których zasobów korzysta wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. W celu skutecznego potwierdzenia za zgodność z oryginałem złożonych kopii dokumentów wymagana jest formuła „za zgodność z oryginałem” lub inna tożsama znaczeniowo.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złożyli wymaganych w niniejszym dziale oświadczeń i dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

7.3. Wykonywanie części zamówienia przez podwykonawców.

7.3.1. Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy.
W przypadku korzystania przez wykonawcę w realizacji zamówienia z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca jest obowiązany do wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7.3.2. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją umowy w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej umowy, zawarte między wykonawcą z co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami.

8. W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp wykonawcy podlegają wykluczeniu, gdy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Powyższe zasady porozumiewania się (tj. faks i e-mail) nie będą miały zastosowania do dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw składanych w odpowiedzi na wezwanie dokonane przez Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy, ze względu na konieczność zachowania formy tychże oświadczeń lub dokumentów przewidzianej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane lub przepisów Kodeksu cywilnego w przypadku pełnomocnictwa.

3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w powyższy sposób są:

1) Jakub Jaskulski - Wydział Drogownictwa Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Staszica 2 , w godz. 700 do 1500 – w sprawach merytorycznych,

2) Małgorzata Wanat lub Edyta Głód – Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Lwowska 28a, w godz. 730 do 1530 – w sprawach formalno - prawnych;

Sposób porozumiewania się:

a) pisemnie – Krosno, ul. Lwowska 28a, z dopiskiem „Zamówienia Publiczne”

b) faksem - nr: 13 47 43 306

c) drogą elektroniczną – zp@um.krosno.pl
10. Wyjaśnienia treści SIWZ

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

10.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania a także zamieszcza na stronie internetowej.

Zamawiający nie planuje zwołania zebrania wszystkich wykonawców.

11. Wadium.

11.1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek Zamawiającego w banku Pekao S.A. 64 1240 1792 1111 0010 6150 0157. 

Zaleca się, by wadium w formie poręczeń lub gwarancji składać w oryginale (nie dotyczy potwierdzenia dokonania przelewu). 
Zamawiający informuje, że gwarancja wadialna musi zapewniać wypłatę wadium bezwarunkowo i na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

Oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w pokoju nr 306 przy ul. Lwowskiej 28a, natomiast jego kopię należy dołączyć do oferty. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych ustawą.

Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez Zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert.

Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom wyklucza się.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

11.2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. Opis sposobu przygotowania ofert

12.1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim.

12.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

12.3. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie tego postępowania są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2003r. Dz. U. nr 153, poz. 1503 ze zm.), które to informacje, na podstawie zastrzeżenia zawartego w ofercie, nie będą udostępnione innym osobom. W związku z tym, wykonawca dokonujący zastrzeżenia o nieujawnianiu zawartych w złożonej ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, zapakuje strony oferty z taką zawartością do odrębnej koperty, którą oznaczy sformułowaniem – „tajemnica przedsiębiorcy”.

Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż zastrzeżone przez niego w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

W sytuacji, gdy informacje zastrzeżone nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu wskazanych przepisów, Zamawiający uzna ich zastrzeżenie za bezskuteczne - o czym poinformuje wykonawcę.

Wykonawca nie może zastrzec w szczególności informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności. 

12.4. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. 

Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty, w tym stron zamieszczonych w kopercie zawierającej informacje chronione przez wykonawcę, zachowując ciągłość numeracji.

12.5. Oferta musi zawierać informacje, których zakres Zamawiający określił w załączonym formularzu „Oferty”. Zaleca się zastosowanie formularza oferty przygotowanego przez Zamawiającego oraz pozostałych załączników. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zewnętrznej i wewnętrznej, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie w poufności ich treści oraz zabezpieczający ich nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.

Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona w następujący sposób:

Urząd Miasta Krosna

Zamówienia Publiczne

ul. Lwowska 28a

38-400 Krosno

Oferta na przetarg pn.: 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania 

„Rozbudowa ul. Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie”
Nie otwierać przed 10 sierpnia 2015r. przed godziną 11.30.
Ofertę należy złożyć w pokoju nr 01 nie później niż do dnia 10 sierpnia 2015r. do godziny 10.00.
Oferta otrzyma pisemne potwierdzenie jej złożenia (z odnotowaną datą i godziną jej złożenia).

Zaleca się, by koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej, była opisana nazwą i adresem wykonawcy.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi wykonawca. 

12.6. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby wykonawcy uprawnioną/ne do zaciągania zobowiązań w Jego imieniu bądź przez ustanowionego przez nią/nie pełnomocnika/ów. 

Wykonawcy składający ofertę wspólną są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. 

Pełnomocnictwo może dotyczyć zarówno reprezentowania wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu umowy o zamówienie publiczne. Jeżeli pełnomocnictwo upoważnia jedynie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiającym wymagane będzie złożenie umowy, w której określone będą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców.

Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a także wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby wykonawców składających wspólną ofertę uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. 

Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym punkcie musi zostać złożone wraz z ofertą w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Korespondencja z Zamawiającym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane będą przez pełnomocnika wskazanego pełnomocnictwem. 

12.7. Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z Jego udziałem zostaną odrzucone. 

12.8. Zasady podpisywania oferty dotyczą wszystkich jej dokumentów (informacji, wykazów, oświadczeń) oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem składanych kopii. 

13. Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Krosno, ul. Lwowska 28a, w pokoju nr 01 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 10 sierpnia 2015r. do godz. 10.00.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Krosno, ul. Lwowska 28a, w dniu 10 sierpnia 2015r. o godz. 11.30, w sali nr 313.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. Skuteczna zmiana lub wycofanie oferty wymaga powiadomienia Zamawiającego, w formie pisemnej, o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przygotowanego i oznaczonego w sposób określony w punkcie 12 SIWZ, z dodatkowym oznaczeniem koperty określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

3. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone niezwłocznie. 

14. Sposób obliczenia ceny

1. Cena za realizację zamówienia jest ceną RYCZAŁTOWĄ.
2. Wykonawca w formularzu „OFERTY” stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ określi łączną cenę brutto za realizację przedmiotowego zamówienia oraz cenę za jeden dzień usługi.
3. Cena oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z realizacji zamówienia, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
4. Wszelkie rozliczenia dotyczące zamówienia będą dokonywane w PLN.
15. Zamówienia uzupełniające.
Jeżeli zajdzie konieczność wykonania zamówień uzupełniających przewidzianych w SIWZ dla zamówienia podstawowego i dotyczących przedmiotu zamówienia w niej określonego, a stanowiących nie więcej niż 25% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, Zamawiający 
w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, powierzy ich wykonanie w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

Zakres zamówień uzupełniających oraz związane z tym terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową. 
16. Kryterium oceny ofert:
1) cena – 96 %

W kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór:

P  = [ Cmin: C] x 96
gdzie :

P – liczba punktów

Cmin – cena najniższa

C     – cena badana

2) szybkość podjęcia czynności nadzoru inwestorskiego przez osobę Inżyniera Kontraktu – 4 %

W kryterium „szybkość podjęcia czynności nadzoru inwestorskiego przez osobę Inżyniera Kontraktu” zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:

Zaoferowanie przez wykonawcę 2 dni na stawienie się Inżyniera kontraktu na placu budowy od momentu wezwania – 2 pkt.

Zaoferowanie przez wykonawcę 1 dnia na stawienie się Inżyniera kontraktu na placu budowy od momentu wezwania – 4 pkt.

Przez „podjęcie czynności nadzoru inwestorskiego przez osobę Inżyniera Kontraktu” należy rozumieć przedstawienie Zamawiającemu propozycji rozwiązania zaistniałego problemu technicznego lub podjęcie innej czynności objętej zakresem obowiązków Inżyniera Kontraktu, opisanych szczegółowo 
w rozdziale 2 SIWZ. 

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełniając warunki określone w SIWZ uzyska największą liczbę punktów (suma punktów uzyskanych w obu ww. kryteriach).
17. Zamawiający poprawia w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie – dotyczące w szczególności:

a) przypadkowego przeoczenia lub oczywistego błędu pisarskiego, który dotyczy mylnego użycia wyrazu, jego pisowni albo opuszczenia jakiegoś wyrazu lub jego części – poprzez uzupełnienie bądź poprawienie pisarskiego błędu,

2) oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

18. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą,

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie ma możliwości jej poprawy na podst. art. 87 ust. 2 pkt 3) Ustawy,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
19. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej,

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

4) postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

20. Formalności dotyczące podpisania umowy
20.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub pocztą elektroniczną. 

20.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym od powyższego, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta lub gdy nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

20.3. W celu zawarcia umowy wykonawca, którego ofertę wybrano, potwierdzi wyznaczone przez Zamawiającego - termin i miejsce zawarcia umowy. Bezpośrednio przed zawarciem umowy wykonawca przedstawi dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Osoby występujące po stronie wykonawcy wykażą swoje uprawnienie do podpisania umowy w jego imieniu.

20.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

21. Istotne zmiany w umowie

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie:

1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:

a) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w rozstrzygnięciu przetargu i/lub opóźnienia Zamawiającego w podpisaniu umowy,

b) zawieszenia realizacji usług przez Zamawiającego,

c) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy na uzasadniony wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; 

d) w przypadku działania siły wyższej;
e) w przypadku okoliczności powodujących, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej;
f) w przypadku zmiany obowiązującego prawa powodującej, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;
g) w przypadku udokumentowanej i niezależnej od Zamawiającego i wykonawcy przewlekłości postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy;
2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:

a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT,

b) rezygnacji z części usług, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych usług.

3. Inne zmiany:

a) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy lub Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na członka personelu wykonawcy, z zastrzeżeniem że zaproponowane osoby muszą posiadać uprawnienia/kwalifikacje/doświadczenie nie mniejsze niż osoby/ba, które/rą będą/będzie zastępować.

b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
- powierzenie podwykonawcom innej części usług niż wskazana w ofercie wykonawcy,
- zmiana podwykonawcy na etapie realizacji usług,
o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ,
c) w zakresie kolejności i terminów wykonywania usług wskazanych w harmonogramie.

d) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowie na roboty budowlane;

e) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem ewentualnego rozwiązania Umowy na roboty budowlane przed ukończeniem robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy i obowiązków Inżyniera Kontraktu do zaistniałej sytuacji lub koniecznością skrócenia okresu realizacji Umowy. 

4. Warunki zmian:

a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,
b) uzasadnienie zmian – w szczególności -  prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów.
c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
22. Środki ochrony prawnej

22.1. Wobec czynności Zamawiającego dotyczącej: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego przysługuje odwołanie.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

22.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy. 

22.3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy.

W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

Na czynności, o których mowa w niniejszym pkt, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Ustawy.

22.4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania faksem lub pocztą elektroniczną informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

22.5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

22.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

23. Zabezpieczenie należytego wykonania

23.1. W celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wysokość zabezpieczenia wynosi 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku z niżej wymienionych form:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

23.2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

23.3. Wykonawcy występujący ze wspólną ofertą ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy.

Załączniki:

1. Formularz oferty – Załącznik Nr 1,

2. Formularz – wykaz osób – Załącznik Nr 2,

3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – Załącznik Nr 3,

4. Dokumentacja techniczna – Załącznik Nr 4, 

5. Wzór umowy – Załącznik Nr 5.
Załącznik Nr 1

OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania
 „Rozbudowa ul. Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie”
W imieniu wykonawcy1 …………………………………………………………………………….

z siedzibą w ……………………………………………… przy ulicy …………………………….

nr faks: ……………………………….., e-mail: ………………………..………………………..

oświadczam, co następuje:

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę brutto: ................................. zł

(słownie: ...........................................................................................................).

Wartość nadzoru za jeden dzień pełnienia usługi w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę brutto: ................................. zł

(słownie: ...........................................................................................................).

2. Zamówienie wykonam w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

3. Oferuję podjęcie czynności nadzoru inwestorskiego przez osobę Inżyniera Kontraktu w terminie …… dni. 
4. Zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

5. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. *Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa znajdują się w kopercie oznaczonej napisem „tajemnica przedsiębiorcy” i zawarte są na stronach nr .......
(UWAGA: Wykonawca obowiązany jest uzasadnić zastrzeżenie niektórych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia przez wykonawcę podstaw do zastrzeżenia danych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa oznacza, że dokonane zastrzeżenie jest bezskuteczne). 

8.*Zamówienie wykonam bez udziału podwykonawców/podwykonawcom powierzę następujący zakres zamówienia2: ............................................................................

Nazwy (firmy) podwykonawców: (Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. *Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów/wykonawca należy do grupy kapitałowej, którą tworzą następujący przedsiębiorcy:  ……………………………………

10. Informuję, że wybór niniejszej oferty *będzie/nie będzie  prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: ……………………………………………………………………..

Ich wartość bez kwoty podatku:…………………………………………………………………..

(Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami). 

Zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej prosimy dokonać na konto …………………………………………………………………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić

……....................................................................

 w imieniu wykonawcy (Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
1 W przypadku oferty wspólnej wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) należy podać dane wszystkich wykonawców składających tą ofertę oraz wskazać pełnomocnika.

2 Jako część/części zlecane podwykonawcom należy wykazać również część/części zamówienia zlecane podmiotom, o których mowa w punkcie 2: wykazu osób.

Załącznik Nr 2

	Pieczęć firmowa

	Wykaz osób

	Lp.
	Imię i nazwisko
	*Posiadane kwalifikacje/ uprawnienia/wykształcenie/doświadczenie
	Zakres powierzonych czynności
	Podstawa dysponowania osobą

	1.
	
	Wykształcenie:

	Inżynier Kontraktu 
	

	2.
	
	Uprawnienia:
	Inspektor Nadzoru Robót Drogowych
	

	3.
	
	Uprawnienia:

Doświadczenie:
	Inspektor Nadzoru Robót Mostowych
	

	4.
	
	Uprawnienia:
	Inspektor Nadzoru Robót Sanitarnych
	

	5.
	
	Uprawnienia:
	Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych
	

	6.
	
	Uprawnienia:
	Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych
	

	7.
	
	Uprawnienia:
	Geodeta
	

	8.
	
	Doświadczenie:
	Inspektor ds. rozliczeń
	


1. *Oświadczam, iż osoba/osoby* wskazana/wskazane* w pkt …..... pozostaje/pozostają* w zasobach kadrowych podmiotu/firmy*: ......................................................... z siedzibą w ......................................... przy ul. .......................................... nr ....... i w związku z tym składam pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania wykonawcy do dysponowania wymienioną/wymienionymi w wykazie osobą/osobami na okres korzystania z Niej/Nich przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia.

2. *Wskazany powyżej podmiot będzie brał udział w realizacji części zamówienia i tym samym składam w załączeniu oświadczenie tego podmiotu o braku podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy/Wskazany powyżej podmiot nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia.

3. Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 2 wykazu posiada następujące uprawnienia: …………………………………………………………………………………

4. Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 3 wykazu posiada następujące uprawnienia: …………………………………………………………………………………

5. Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 4 wykazu posiada następujące uprawnienia: …………………………………………………………………………………

6. Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 5 wykazu posiada następujące uprawnienia: …………………………………………………………………………………

7. Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 6 wykazu posiada następujące uprawnienia: …………………………………………………………………………………
7. Oświadczam, iż osoba wymieniona w pkt 7 wykazu posiada następujące uprawnienia: …………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić

…….................................................................
                                                                  w imieniu wykonawcy  

(Pieczęć(cie) imienna(e) i podpis(y) osób uprawnionych    do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
Załącznik Nr 3 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymaganiami opisanymi w SIWZ, my niżej podpisani zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy osoby/osób, która/re będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na zadaniu pn.: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa ul. Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie”
1) ……………………………………………….

(imię i nazwisko, uprawnienia, zakres powierzonych czynności) 
2) ……………………………………………….
3) ……………………………………………….
Nazwa Podmiotu, adres: ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

Podpis, imię i nazwisko, pieczęć osoby (osób)

uprawnionej/nych do reprezentowania Podmiotu.
Data: …………………………………………
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