Załącznik nr 3.1
„PROJEKT”
UMOWA NR ....................

o wykonanie obsługi geodezyjnej bieżących zadań wynikających z pracy Urzędu Miasta Krosna oraz robót inwestycyjnych prowadzonych na terenie miasta Krosna w zakresie części I zamówienia, zawarta w dniu .......................................... 2015 r. pomiędzy: Gminą Krosno, zwaną dalej Zleceniodawcą,  reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Krosna - Piotra Przytockiego, a ……………………………………………, zwanym dalej Zleceniobiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………., co potwierdza wygenerowany w dniu ……………………………….. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 1

W rezultacie dokonania przez Zleceniodawcę wyboru oferty Zleceniobiorcy w przetargu nieograniczonym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,  Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania obsługę geodezyjną bieżących zadań wynikających z pracy Urzędu Miasta Krosna oraz robót inwestycyjnych prowadzonych na terenie miasta Krosna w 2015 roku w zakresie części I zamówienia, w ramach której wykona następujące prace geodezyjne:
1) podział pojedynczej działki lub podział pierwszej działki w przypadku działek przylegających. Praca obejmuje również aktualizację użytków w dzielonych działkach, jeśli tak wynika ze zlecenia;
2) podział działek przylegających do siebie - podział drugiej działki i każdej kolejnej 
z działek przylegających. Praca obejmuje również aktualizacja użytków w dzielonych działkach, jeśli tak wynika ze zlecenia. 
§ 2

1. Na poszczególne prace geodezyjne Zleceniodawca wystawiał będzie odrębne zlecenia. 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji prac geodezyjnych: rozpoczęcie prac geodezyjnych - od otrzymania zlecenia, zakończenie prac - zgodnie z terminami ustalonymi  w ustępie 3. 

3. Ustala się maksymalny czas realizacji poszczególnych prac geodezyjnych:

1)  podział pojedynczej działki - 1 miesiąc, licząc od daty otrzymania stosownej opinii do  wstępnego  projektu podziału z właściwego organu, lub miesiąc od daty otrzymania zlecenia - jeżeli w/w opinia nie jest wymagana;
2) podział działek przylegających do siebie - 1 miesiąc, licząc od daty otrzymania stosownej opinii do  wstępnego  projektu podziału z właściwego organu, lub miesiąc od daty otrzymania zlecenia - jeżeli w/w opinia nie jest wymagana.
UWAGA. Zlecenie może również zawierać inny termin niż w/w, ale nie krótszy niż okres jednego miesiąca.

4. W przypadku nie zakończenia realizacji zleconej pracy geodezyjnej z winy Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w ust. 2 Zleceniodawca może zlecić wykonanie pracy geodezyjnej innej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, obciążając jednocześnie Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości 10% wartości zlecenia. 
§ 3

1. Za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Zleceniodawca zapłaci   Zleceniobiorcy wynagrodzenie ustalone na podstawie wyceny powykonawczej dla poszczególnych zleceń, która zostanie sporządzona na podstawie niżej przedstawionych nośników:

1) podział pojedynczej działki lub podział pierwszej działki w przypadku działek przylegających do siebie:
    a) na dwie działki - ....... zł,
    b) na każdą następną - ....... zł;
2)  podział działek przylegających do siebie - podział drugiej działki i każdej kolejnej 
z działek przylegających:
a) na dwie działki – ...... zł,

b) na każdą następną – ...... zł,
uwaga: na całkowitą cenę podziału działek przylegających składa się suma cen 
z punktu 1 i 2.
2. Powyższe ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23% (zgodnie z obowiązującymi         w tym zakresie przepisami).

3. Wycena powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę. Zatwierdzenie wyceny powinno nastąpić w ciągu 7 dni od daty złożenia faktury, natomiast odbiór prac geodezyjnych w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

§ 4

1. Strony ustalają, że rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będą odrębnymi fakturami, po protokolarnym odebraniu zamkniętych elementów prac będących przedmiotem zlecenia.

2.  Zleceniobiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT w terminie wynikającym     z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku nie doręczenia faktury w terminie lub sporządzenia jej w sposób nieprawidłowy i niemożności skorzystania przez Zleceniodawcę z tego tytułu z odliczeń podatku VAT, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kwotę równą wartości nie odliczonego podatku.

3. Zleceniodawca dokona płatności faktury w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany przez Zleceniobiorcę w ciągu 14 dni od daty przyjęcia faktury.

§ 5

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać całość prac objętych umową zgodnie                        z obowiązującymi standardami technicznymi i uzgodnionymi warunkami technicznymi będącymi w posiadaniu obu stron.

§ 6
1. Strony ustalają, że przysługiwać im będzie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) Zleceniobiorca bez uzasadnienia nie rozpoczął realizacji prac objętych umową i nie rozpoczyna ich pomimo dodatkowego, pisemnego wezwania Zleceniodawcy, określającego ostateczny termin ich rozpoczęcia;
2) Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę, iż na skutek zaistniałych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych.
2. W przypadku nienależytego wykonania prac geodezyjnych Zleceniodawca będzie naliczał kary umowne w następujących przypadkach i kwotach: 

1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy powstałego z winy Zleceniobiorcy lub opóźnienia w usunięciu wad oddanych prac – w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia;
2) niewykonania lub odmowy wykonania poszczególnych zleceń na prace objęte umową– w wysokości 15% wartości zleconej pracy.

3.  Ewentualne opóźnienia wynikające z wydłużenia się czasu wykonania czynności formalno-prawnych dokonywanych przez Zleceniodawcę, nie będą powodować naliczania kar umownych w stosunku do Zleceniobiorcy.

4.  Zleceniobiorca naliczy karę umowną w wysokości 15% wartości zlecenia w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru prac przez Zleceniodawcę.

5.  Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej.

6. Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, trzykrotne niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, upoważnia Zleceniodawcę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

§ 7
Umowę zawiera się na czas określony do dnia 31.12.2015 r.

§ 8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą w formie aneksów sporządzonych na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 907).
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

Zleceniodawca:                                                                                                    Zleceniobiorca:

Załącznik nr 3.2
„PROJEKT”
UMOWA NR ....................

o wykonanie obsługi geodezyjnej bieżących zadań wynikających z pracy Urzędu Miasta Krosna oraz robót inwestycyjnych prowadzonych na terenie miasta Krosna w zakresie części II zamówienia, zawarta w dniu .......................................... 2015 r. pomiędzy: Gminą Krosno, zwaną dalej Zleceniodawcą,  reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Krosna - Piotra Przytockiego, a ……………………………………………, zwanym dalej Zleceniobiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………., co potwierdza wygenerowany w dniu ……………………………….. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 1

W rezultacie dokonania przez Zleceniodawcę wyboru oferty Zleceniobiorcy w przetargu nieograniczonym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania obsługę geodezyjną bieżących zadań wynikających z pracy Urzędu Miasta Krosna oraz robót inwestycyjnych prowadzonych na terenie miasta Krosna w 2015 roku w zakresie części II zamówienia, w ramach której wykona następujące prace geodezyjne:
1)  pomiar kontrolny (ustalenie granic) działki  – stabilizacja nietrwała. Praca obejmuje również aktualizację użytków, jeśli tak wynika ze zlecenia;
2)  wznowienie (wyznaczenie) punktów granicznych  – stabilizacja nietrwała;
3)  ustalenie granic w postępowaniu rozgraniczeniowym wraz ze stabilizacją trwałą;
4)  kameralne wykonanie dokumentacji w celu doprowadzenia do zgodności stanu ewidencyjnego z ujawnionym w księgach wieczystych;
5)  wykonanie wykazu synchronizacyjnego (nie dotyczy podziału nieruchomości);
6)  prace nietypowe, nieprzewidziane w powyższym zestawieniu lub dodatkowe czynności, niezbędne do wykonania robót objętych zestawieniem.
§ 2

1. Na poszczególne prace geodezyjne Zleceniodawca wystawiał będzie odrębne zlecenia. 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji prac geodezyjnych: rozpoczęcie prac geodezyjnych - od otrzymania zlecenia, zakończenie prac - zgodnie z terminami ustalonymi  w ustępie 3. 

3. Ustala się maksymalny czas realizacji poszczególnych prac geodezyjnych:
1)  pomiar kontrolny (ustalenie granic) działki  – stabilizacja nietrwała- 1 miesiąc od daty otrzymania zlecenia;
2)  wznowienie (wyznaczenie) punktów granicznych wraz ze stabilizacją nietrwałą  – 1 miesiąc od daty otrzymania zlecenia;
3)  ustalenie granic w postępowaniu rozgraniczeniowym wraz ze stabilizacją trwałą - 1 miesiąc od daty otrzymania zlecenia;
4)  kameralne wykonanie dokumentacji w celu doprowadzenia do zgodności stanu ewidencyjnego z ujawnionym w księgach wieczystych - 1 miesiąc od daty otrzymania zlecenia;
5)  wykonanie wykazu synchronizacyjnego (nie dotyczy podziału nieruchomości) - 1 miesiąc od daty otrzymania zlecenia;
6)  prace nietypowe, nieprzewidziane w powyższym zestawieniu lub dodatkowe czynności, niezbędne do wykonania robót objętych zestawieniem – według odrębnych ustaleń pomiędzy stronami.

4. W przypadku nie zakończenia realizacji zleconej pracy geodezyjnej z winy Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w ust. 2 Zleceniodawca może zlecić wykonanie pracy geodezyjnej innej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, obciążając jednocześnie Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości 10% wartości zlecenia. 

§ 3

1. Za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Zleceniodawca zapłaci   Zleceniobiorcy wynagrodzenie ustalone na podstawie wyceny powykonawczej dla poszczególnych zleceń, która zostanie sporządzona na podstawie niżej przedstawionych nośników:

1)   pomiar kontrolny (ustalenie granic) działki:

    a) za pierwszą działkę - ......... zł,

    b) za każdą następną przylegającą działkę - ......... zł;
2)   wznowienie (wyznaczenie) punktów granicznych:

    a) do dziesięciu punktów - ........ zł,

    b) za każdy następny - ......... zł;
3)   ustalenie granic w postępowaniu rozgraniczeniowym:
    a) do czterech punktów - ........ zł,

    b) za każdy następny - ......... zł;
4) kameralne wykonanie dokumentacji w celu doprowadzenia do zgodności stanu ewidencyjnego z ujawnionym w księgach wieczystych - dla jednej działki wykazanej 
w obowiązującym operacie ewidencji gruntów i budynków – ......... zł;
5) wykonanie wykazu synchronizacyjnego (nie dotyczy podziału nieruchomości) - jedna jednostka rozliczeniowa (UWAGA: ilość jednostek rozliczeniowych w zleceniu, to suma ilości parcel gruntowych i działek ewidencyjnych ujętych w wykazie synchronizacyjnym) - ……. zł;
6) prace nietypowe, nieprzewidziane w powyższym zestawieniu lub dodatkowe czynności, niezbędne do wykonania robót objętych zestawieniem:

      a) cena roboczogodziny jednej osoby wykonującej prace kameralne - ......... zł,

      b) cena roboczogodziny zespołu pomiarowego - ......... zł.

2. Powyższe ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23% (zgodnie z obowiązującymi         w tym zakresie przepisami).

3. Wycena powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę. Zatwierdzenie wyceny powinno nastąpić w ciągu 7 dni od daty złożenia faktury, natomiast odbiór prac geodezyjnych w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

§ 4

1. Strony ustalają, że rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będą odrębnymi fakturami, po protokolarnym odebraniu zamkniętych elementów prac będących przedmiotem zlecenia.

2.  Zleceniobiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT w terminie wynikającym     z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku nie doręczenia faktury w terminie lub sporządzenia jej w sposób nieprawidłowy i niemożności skorzystania przez Zleceniodawcę z tego tytułu z odliczeń podatku VAT, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kwotę równą wartości nie odliczonego podatku.
3. Zleceniodawca dokona płatności faktury w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany przez Zleceniobiorcę w ciągu 14 dni od daty przyjęcia faktury.

§ 5

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać całość prac objętych umową zgodnie                        z obowiązującymi standardami technicznymi i uzgodnionymi warunkami technicznymi będącymi w posiadaniu obu stron.

§ 6
1. Strony ustalają, że przysługiwać im będzie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) Zleceniobiorca bez uzasadnienia nie rozpoczął realizacji prac objętych umową i nie rozpoczyna ich pomimo dodatkowego, pisemnego wezwania Zleceniodawcy, określającego ostateczny termin ich rozpoczęcia;
2) Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę, iż na skutek zaistniałych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych.
2. W przypadku nienależytego wykonania prac geodezyjnych Zleceniodawca będzie naliczał kary umowne w następujących przypadkach i kwotach: 

1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy powstałego z winy Zleceniobiorcy lub opóźnienia w usunięciu wad oddanych prac – w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia;
2) niewykonania lub odmowy wykonania poszczególnych zleceń na prace objęte umową- – w wysokości 15% wartości zleconej pracy.

3.  Ewentualne opóźnienia wynikające z wydłużenia się czasu wykonania czynności formalno-prawnych dokonywanych przez Zleceniodawcę, nie będą powodować naliczania kar umownych w stosunku do Zleceniobiorcy.

4.  Zleceniobiorca naliczy karę umowną w wysokości 15% wartości zlecenia w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru prac przez Zleceniodawcę.

5.  Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej.

6. Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, trzykrotne niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, upoważnia Zleceniodawcę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

§ 7
Umowę zawiera się na czas określony do dnia 31.12.2015 r.

§ 8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą w formie aneksów sporządzonych na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 907).
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

Zleceniodawca:                                                                                                    Zleceniobiorca:

Załącznik nr 3.3
„PROJEKT”
UMOWA NR ....................

o wykonanie obsługi geodezyjnej bieżących zadań wynikających z pracy Urzędu Miasta Krosna oraz robót inwestycyjnych prowadzonych na terenie miasta Krosna w zakresie części III zamówienia, zawarta w dniu .......................................... 2015 r. pomiędzy: Gminą Krosno, zwaną dalej Zleceniodawcą,  reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Krosna - Piotra Przytockiego, a ……………………………………………, zwanym dalej Zleceniobiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………., co potwierdza wygenerowany w dniu ……………………………….. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 1

W rezultacie dokonania przez Zleceniodawcę wyboru oferty Zleceniobiorcy w przetargu nieograniczonym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania obsługę geodezyjną bieżących zadań wynikających z pracy Urzędu Miasta Krosna oraz robót inwestycyjnych prowadzonych na terenie miasta Krosna w 2015 roku w zakresie części III zamówienia, w ramach której wykona prace geodezyjne polegające na aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej w systemie TurboEWID - mapa do celów projektowych.
§ 2

1. Na poszczególne prace geodezyjne Zleceniodawca wystawiał będzie odrębne zlecenia. 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji prac geodezyjnych: rozpoczęcie prac geodezyjnych - od otrzymania zlecenia, zakończenie prac - zgodnie z terminami ustalonymi  w ustępie 3. 

3. Ustala się maksymalny czas realizacji prac geodezyjnych polegających na wykonaniu aktualizacji numerycznej mapy zasadniczej w systemie TurboEWID - mapa do celów projektowych:
  1) do 10 ha - 1 miesiąc od daty zlecenia,

   
         2) powyżej 10 ha - 2 miesiące od daty zlecenia.

4. W przypadku nie zakończenia realizacji zleconej pracy geodezyjnej z winy Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w ust. 2 Zleceniodawca może zlecić wykonanie pracy geodezyjnej innej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, obciążając jednocześnie Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości 10% wartości zlecenia. 

§ 3

1. Za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Zleceniodawca zapłaci   Zleceniobiorcy wynagrodzenie ustalone na podstawie wyceny powykonawczej dla poszczególnych zleceń, która zostanie sporządzona na podstawie niżej przedstawionych nośników:

      1) za pierwszy ha  – ........ zł,

      1) za każdy następny ha - ........ zł.

2. Powyższe ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23% (zgodnie z obowiązującymi         w tym zakresie przepisami).

3. Wycena powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę. Zatwierdzenie wyceny powinno nastąpić w ciągu 7 dni od daty złożenia faktury, natomiast odbiór prac geodezyjnych w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
§ 4

1. Strony ustalają, że rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będą odrębnymi fakturami, po protokolarnym odebraniu zamkniętych elementów prac będących przedmiotem zlecenia.

2.  Zleceniobiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT w terminie wynikającym     z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku nie doręczenia faktury w terminie lub sporządzenia jej w sposób nieprawidłowy i niemożności skorzystania przez Zleceniodawcę z tego tytułu z odliczeń podatku VAT, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kwotę równą wartości nie odliczonego podatku.

3. Zleceniodawca dokona płatności faktury w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany przez Zleceniobiorcę w ciągu 14 dni od daty przyjęcia faktury.

§ 5

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać całość prac objętych umową zgodnie                        z obowiązującymi standardami technicznymi i uzgodnionymi warunkami technicznymi będącymi w posiadaniu obu stron.

§ 6
1. Strony ustalają, że przysługiwać im będzie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) Zleceniobiorca bez uzasadnienia nie rozpoczął realizacji prac objętych umową i nie rozpoczyna ich pomimo dodatkowego, pisemnego wezwania Zleceniodawcy, określającego ostateczny termin ich rozpoczęcia;
2) Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę, iż na skutek zaistniałych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych.

2. W przypadku nienależytego wykonania prac geodezyjnych Zleceniodawca będzie naliczał kary umowne w następujących przypadkach i kwotach: 

1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy powstałego z winy Zleceniobiorcy lub opóźnienia w usunięciu wad oddanych prac – w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia;
2) niewykonania lub odmowy wykonania poszczególnych zleceń na prace objęte umową- – w wysokości 15% wartości zleconej pracy.

3.  Ewentualne opóźnienia terminów wynikające z wydłużenia się czasu wykonania czynności formalno-prawnych dokonywanych przez Zleceniodawcę, nie będą powodować naliczania kar umownych w stosunku do Zleceniobiorcy.

4.  Zleceniobiorca naliczy karę umowną w wysokości 15% wartości zlecenia w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru prac przez Zleceniodawcę.
5.  Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej.

6. Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, trzykrotne niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, upoważnia Zleceniodawcę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

§ 7
Umowę zawiera się na czas określony do dnia 31.12.2015 r.

§ 8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą w formie aneksów sporządzonych na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 907).
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

Zleceniodawca:                                                                                                    Zleceniobiorca:

Załącznik nr 3.4
„PROJEKT”
UMOWA NR ....................

o wykonanie obsługi geodezyjnej bieżących zadań wynikających z pracy Urzędu Miasta Krosna oraz robót inwestycyjnych prowadzonych na terenie miasta Krosna w zakresie części IV zamówienia, zawarta w dniu .......................................... 2015 r. pomiędzy: Gminą Krosno, zwaną dalej Zleceniodawcą,  reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Krosna - Piotra Przytockiego, a ……………………………………………, zwanym dalej Zleceniobiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………., co potwierdza wygenerowany w dniu ……………………………….. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 1

W rezultacie dokonania przez Zleceniodawcę wyboru oferty Zleceniobiorcy w przetargu nieograniczonym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,  Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania obsługę geodezyjną bieżących zadań wynikających z pracy Urzędu Miasta Krosna oraz robót inwestycyjnych prowadzonych na terenie miasta Krosna w 2015 roku w zakresie części IV zamówienia, w ramach której wykona prace geodezyjne polegające na aktualizacji użytków gruntowych dla pojedynczej działki, w celu doprowadzenia do zgodności obecnie ujawnionych danych do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2013, poz. 1551) - nie dotyczy aktualizacji użytków w związku 
z podziałem i pomiarem kontrolnym działki.
§ 2

1. Na poszczególne prace geodezyjne Zleceniodawca wystawiał będzie odrębne zlecenia. 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji prac geodezyjnych: rozpoczęcie prac geodezyjnych - od otrzymania zlecenia, zakończenie prac - zgodnie z terminami ustalonymi  w ustępie 3. 

3. Maksymalny czas realizacji prac geodezyjnych polegających na aktualizacja użytków gruntowych (nie dotyczy aktualizacji użytków w związku z podziałem i pomiarem kontrolnym działki) będzie ustalany pomiędzy stronami odrębnie dla każdego zlecenia.
4. W przypadku nie zakończenia realizacji zleconej pracy geodezyjnej z winy Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w ust. 2 Zleceniodawca może zlecić wykonanie pracy geodezyjnej innej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, obciążając jednocześnie Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości 10% wartości zlecenia. 

§ 3

1. Za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Zleceniodawca zapłaci   Zleceniobiorcy wynagrodzenie ustalone na podstawie wyceny powykonawczej dla poszczególnych zleceń, która zostanie sporządzona na podstawie   następującego nośnika: jedna działka - ........ zł.

2. Powyższe ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23% (zgodnie z obowiązującymi         w tym zakresie przepisami).

3. Wycena powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę. Zatwierdzenie wyceny powinno nastąpić w ciągu 7 dni od daty złożenia faktury, natomiast odbiór prac geodezyjnych w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

§ 4

1. Strony ustalają, że rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będą odrębnymi fakturami, po protokolarnym odebraniu zamkniętych elementów prac będących przedmiotem zlecenia.

2.  Zleceniobiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT w terminie wynikającym     z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku nie doręczenia faktury w terminie lub sporządzenia jej w sposób nieprawidłowy i niemożności skorzystania przez Zleceniodawcę z tego tytułu z odliczeń podatku VAT, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kwotę równą wartości nie odliczonego podatku.

3. Zleceniodawca dokona płatności faktury w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany przez Zleceniobiorcę w ciągu 14 dni od daty przyjęcia faktury.

§ 5

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać całość prac objętych umową zgodnie                        z obowiązującymi standardami technicznymi i uzgodnionymi warunkami technicznymi będącymi w posiadaniu obu stron.

§ 6
1. Strony ustalają, że przysługiwać im będzie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1)  Zleceniobiorca bez uzasadnienia nie rozpoczął realizacji prac objętych umową i nie rozpoczyna ich pomimo dodatkowego, pisemnego wezwania Zleceniodawcy, określającego ostateczny termin ich rozpoczęcia;
2)  Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę, iż na skutek zaistniałych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych.

2. W przypadku nienależytego wykonania prac geodezyjnych Zleceniodawca będzie naliczał kary umowne w następujących przypadkach i kwotach: 

1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy powstałego z winy Zleceniobiorcy lub opóźnienia w usunięciu wad oddanych prac – w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia;
2) niewykonania lub odmowy wykonania poszczególnych zleceń na prace objęte umową- – w wysokości 15% wartości zleconej pracy.

3.  Ewentualne opóźnienia wynikające z wydłużenia się czasu wykonania czynności formalno-prawnych dokonywanych przez Zleceniodawcę, nie będą powodować naliczania kar umownych w stosunku do Zleceniobiorcy.

4.  Zleceniobiorca naliczy karę umowną w wysokości 15% wartości zlecenia w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru prac przez Zleceniodawcę.

5.  Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej.
6. Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, trzykrotne niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, upoważnia Zleceniodawcę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

§ 7
Umowę zawiera się na czas określony do dnia 31.12.2015 r.

§ 8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą w formie aneksów sporządzonych na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 907).
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

Zleceniodawca:                                                                                                    Zleceniobiorca:

Załącznik nr 3.5
„PROJEKT”
UMOWA NR ....................

o wykonanie obsługi geodezyjnej bieżących zadań wynikających z pracy Urzędu Miasta Krosna oraz robót inwestycyjnych prowadzonych na terenie miasta Krosna w zakresie części V zamówienia, zawarta w dniu .......................................... 2015 r. pomiędzy: Gminą Krosno, zwaną dalej Zleceniodawcą,  reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Krosna - Piotra Przytockiego, a ……………………………………………, zwanym dalej Zleceniobiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………., co potwierdza wygenerowany w dniu ……………………………….. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 1

W rezultacie dokonania przez Zleceniodawcę wyboru oferty Zleceniobiorcy w przetargu nieograniczonym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania obsługę geodezyjną bieżących zadań wynikających z pracy Urzędu Miasta Krosna oraz robót inwestycyjnych prowadzonych na terenie miasta Krosna w 2015 roku w zakresie części V zamówienia, w ramach której wykona następujące prace geodezyjne:
1) wytyczenie obiektów inwestycyjnych na gruncie na podstawie dostarczonego projektu.
2) inwentaryzacja powykonawcza małych obiektów (budynek lub przyłącze) – nie

    dotyczy prac związanych z założeniem bazy GESUT;
3) inwentaryzacja powykonawcza obiektów wydłużonych (sieci urządzeń podziemnych
  i naziemnych) – nie dotyczy prac związanych z założeniem bazy GESUT;
4) inwentaryzacja powykonawcza studni i komór kanalizacyjnych (sanitarnych, deszczo- wych, telekomunikacyjnych, elektrycznych, ciepłowniczych itp.) - nie dotyczy prac   związanych z założeniem bazy GESUT;
5) modernizacja poziomej osnowy geodezyjnej polegająca na uzupełnieniu fragmentów zniszczonej osnowy (stabilizacja + pomiar + obliczenia); 
6) modernizacja wysokościowej osnowy geodezyjnej polegająca na uzupełnieniu frag-mentów zniszczonej osnowy (stabilizacja + pomiar + obliczenia). 
§ 2

1. Na poszczególne prace geodezyjne Zleceniodawca wystawiał będzie odrębne zlecenia. 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji prac geodezyjnych: rozpoczęcie prac geodezyjnych - od otrzymania zlecenia, zakończenie prac - zgodnie z terminami ustalonymi  w ustępie 3. 

3. Ustala się maksymalny czas realizacji poszczególnych prac geodezyjnych:

1)  wytyczenie obiektów inwestycyjnych na gruncie na podstawie dostarczonego projektu

     – do 15 dni od daty zlecenia;
2)  inwentaryzacja powykonawcza małych obiektów (budynek lub przyłącze) – nie

     dotyczy prac związanych z założeniem bazy GESUT – sukcesywnie po uzgodnieniu 
  z wykonawcą robót budowlanych, przed zasypaniem;
3) inwentaryzacja powykonawcza obiektów wydłużonych (sieci urządzeń podziemnych
  i naziemnych) – nie dotyczy prac związanych z założeniem bazy GESUT –
 - sukcesywnie po uzgodnieniu z wykonawcą robót budowlanych, przed zasypaniem;

4)   inwentaryzacja powykonawcza studni i komór kanalizacyjnych (sanitarnych, deszczo-
      wych, telekomunikacyjnych, elektrycznych, ciepłowniczych itp., – nie dotyczy prac 
      związanych z założeniem bazy GESUT – sukcesywnie po  uzgodnieniu z wykonawcą 
      robót budowlanych, przed zasypaniem;
5)  modernizacja poziomej osnowy geodezyjnej polegająca na uzupełnieniu fragmentów zniszczonej osnowy – według odrębnych ustaleń pomiędzy stronami;
6)  modernizacja wysokościowej osnowy geodezyjnej polegająca na uzupełnieniu frag-mentów zniszczonej osnowy  – według odrębnych ustaleń pomiędzy stronami.

4. W przypadku nie zakończenia realizacji zleconej pracy geodezyjnej z winy Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w ust. 2 Zleceniodawca może zlecić wykonanie pracy geodezyjnej innej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, obciążając jednocześnie Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości 10% wartości zlecenia. 

§ 3

1. Za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Zleceniodawca zapłaci   Zleceniobiorcy wynagrodzenie ustalone na podstawie wyceny powykonawczej dla poszczególnych zleceń, która zostanie sporządzona na podstawie niżej przedstawionych nośników:

1) wytyczenie obiektów inwestycyjnych na gruncie na podstawie dostarczonego projektu:

a) za pierwsze 10 punktów - ........ zł,

b) za każdy następny w jednym zamówieniu - ....... zł;
2)   inwentaryzacja powykonawcza małych obiektów (budynek lub przyłącze) – nie

      dotyczy prac związanych z założeniem bazy GESUT: budynek lub przyłącze - ....... zł;
3)  inwentaryzacja powykonawcza obiektów wydłużonych (sieci urządzeń podziemnych
 i naziemnych) – nie dotyczy prac związanych z założeniem bazy GESUT:

a) za pierwszy odcinek do 100 m - ......... zł,

b) za każde następne rozpoczęte 100 m  - ......... zł,
uwaga: na całkowitą cenę inwentaryzacji sieci wybudowanej w kanalizacji  składa się cena z punktu 3 za trasę oraz z punktu 4 za studnie;
4)  inwentaryzacja powykonawcza studni i komór kanalizacyjnych (sanitarnych, deszczo-   wych, telekomunikacyjnych, elektrycznych, ciepłowniczych itp.) – nie dotyczy prac związanych z założeniem pracy GESUT: za jedną studnię (komorę) - .......... zł;
5)  modernizacja poziomej osnowy geodezyjnej polegająca na uzupełnieniu fragmentów zniszczonej osnowy:
a) za 1 punkt stabilizowany kamieniem (betonem z rurką) - ......... zł,

b) za 1 punkt stabilizowany stalowym bolcem z mosiężną podkładką - ......... zł;
6)  modernizacja wysokościowej osnowy geodezyjnej polegająca na uzupełnieniu frag-mentów zniszczonej osnowy: za 1 punkt - ......... zł.
2. Powyższe ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23% (zgodnie z obowiązującymi         w tym zakresie przepisami).

3. Wycena powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę. Zatwierdzenie wyceny powinno nastąpić w ciągu 7 dni od daty złożenia faktury, natomiast odbiór prac geodezyjnych w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

§ 4

1. Strony ustalają, że rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będą odrębnymi fakturami, po protokolarnym odebraniu zamkniętych elementów prac będących przedmiotem zlecenia.
2.  Zleceniobiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT w terminie wynikającym     z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku nie doręczenia faktury w terminie lub sporządzenia jej w sposób nieprawidłowy i niemożności skorzystania przez Zleceniodawcę z tego tytułu z odliczeń podatku VAT, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kwotę równą wartości nie odliczonego podatku.

3. Zleceniodawca dokona płatności faktury w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany przez Zleceniobiorcę w ciągu 14 dni od daty przyjęcia faktury.

§ 5

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać całość prac objętych umową zgodnie                        z obowiązującymi standardami technicznymi i uzgodnionymi warunkami technicznymi będącymi w posiadaniu obu stron.

§ 6
1. Strony ustalają, że przysługiwać im będzie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) Zleceniobiorca bez uzasadnienia nie rozpoczął realizacji prac objętych umową i nie rozpoczyna ich pomimo dodatkowego, pisemnego wezwania Zleceniodawcy, określającego ostateczny termin ich rozpoczęcia;
2) Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę, iż na skutek zaistniałych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych.

2. W przypadku nienależytego wykonania prac geodezyjnych Zleceniodawca będzie naliczał kary umowne w następujących przypadkach i kwotach: 

1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy powstałego z winy Zleceniobiorcy lub opóźnienia w usunięciu wad oddanych prac – w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia;
2) niewykonania lub odmowy wykonania poszczególnych zleceń na prace objęte umową- – w wysokości 15% wartości zleconej pracy.

3.  Ewentualne opóźnienia wynikające z wydłużenia się czasu wykonania czynności formalno-prawnych dokonywanych przez Zleceniodawcę, nie będą powodować naliczania kar umownych w stosunku do Zleceniobiorcy.

4.  Zleceniobiorca naliczy karę umowną w wysokości 15% wartości zlecenia w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru prac przez Zleceniodawcę.

5.  Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej.

6. Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, trzykrotne niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, upoważnia Zleceniodawcę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

§ 7
Umowę zawiera się na czas określony do dnia 31.12.2015 r.

§ 8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą w formie aneksów sporządzonych na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 907).
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

Zleceniodawca:                                                                                                    Zleceniobiorca:

Załącznik nr 3.6
„PROJEKT”
UMOWA NR ....................

o wykonanie obsługi geodezyjnej bieżących zadań wynikających z pracy Urzędu Miasta Krosna oraz robót inwestycyjnych prowadzonych na terenie miasta Krosna w zakresie części VI zamówienia, zawarta w dniu .......................................... 2015 r. pomiędzy: Gminą Krosno, zwaną dalej Zleceniodawcą,  reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Krosna - Piotra Przytockiego, a ……………………………………………, zwanym dalej Zleceniobiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………………………., co potwierdza wygenerowany w dniu ……………………………….. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 1

W rezultacie dokonania przez Zleceniodawcę wyboru oferty Zleceniobiorcy w przetargu nieograniczonym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania obsługę geodezyjną bieżących zadań wynikających z pracy Urzędu Miasta Krosna oraz robót inwestycyjnych prowadzonych na terenie miasta Krosna w 2015 roku w zakresie części VI zamówienia, w ramach której wykona prace geodezyjne polegające na przetworzeniu materiałów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci elektronicznej (skanowaniu) i wprowadzeniu ich do ewidencji materiałów zasobu w bazie GODGiK.

§ 2

1. Na poszczególne prace geodezyjne Zleceniodawca wystawiał będzie odrębne zlecenia. 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji prac geodezyjnych: rozpoczęcie prac geodezyjnych - od otrzymania zlecenia, zakończenie prac - zgodnie z terminami ustalonymi  w ustępie 3. 

3. Maksymalny czas realizacji prac geodezyjnych polegających na przetworzeniu materiałów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci elektronicznej (skanowaniu) i wprowadzeniu ich do ewidencji materiałów zasobu w bazie GODGiK będzie ustalany pomiędzy stronami odrębnie dla każdego zlecenia.
4. W przypadku nie zakończenia realizacji zleconej pracy geodezyjnej z winy Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w ust. 2 Zleceniodawca może zlecić wykonanie pracy geodezyjnej innej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, obciążając jednocześnie Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości 10% wartości zlecenia. 

§ 3

1. Za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Zleceniodawca zapłaci   Zleceniobiorcy wynagrodzenie ustalone na podstawie wyceny powykonawczej dla poszczególnych zleceń, która zostanie sporządzona na podstawie następującego nośnika: przetworzenie i wprowadzenie do bazy jednej strony dokumentacji (bez względu na format) - ......... zł.
2. Jeżeli zlecenie będzie dotyczyło wykonania wszystkich elementów pracy z wyjątkiem czynności wprowadzenia plików do ewidencji zasobu w bazie GODGiK, do wyceny powykonawczej, dla nośnika wymienionego w ust. 1, Zleceniobiorca zastosuje współczynnik „0,60”.

3. Powyższe ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23% (zgodnie z obowiązującymi         w tym zakresie przepisami).

4. Wycena powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę. Zatwierdzenie wyceny powinno nastąpić w ciągu 7 dni od daty złożenia faktury, natomiast odbiór prac geodezyjnych w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

§ 4

1. Strony ustalają, że rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będą odrębnymi fakturami, po protokolarnym odebraniu zamkniętych elementów prac będących przedmiotem zlecenia.

2.  Zleceniobiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT w terminie wynikającym     z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku nie doręczenia faktury w terminie lub sporządzenia jej w sposób nieprawidłowy i niemożności skorzystania przez Zleceniodawcę z tego tytułu z odliczeń podatku VAT, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kwotę równą wartości nie odliczonego podatku.

3. Zleceniodawca dokona płatności faktury w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany przez Zleceniobiorcę w ciągu 14 dni od daty przyjęcia faktury.

§ 5

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać całość prac objętych umową zgodnie                        z obowiązującymi standardami technicznymi i uzgodnionymi warunkami technicznymi będącymi w posiadaniu obu stron.

§ 6

1. Strony ustalają, że przysługiwać im będzie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1)  Zleceniobiorca bez uzasadnienia nie rozpoczął realizacji prac objętych umową i nie rozpoczyna ich pomimo dodatkowego, pisemnego wezwania Zleceniodawcy, określającego ostateczny termin ich rozpoczęcia;

2)  Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę, iż na skutek zaistniałych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych.

2. W przypadku nienależytego wykonania prac geodezyjnych Zleceniodawca będzie naliczał kary umowne w następujących przypadkach i kwotach: 

1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy powstałego z winy Zleceniobiorcy lub opóźnienia w usunięciu wad oddanych prac – w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia;

2) niewykonania lub odmowy wykonania poszczególnych zleceń na prace objęte umową- – w wysokości 15% wartości zleconej pracy.

3.  Ewentualne opóźnienia wynikające z wydłużenia się czasu wykonania czynności formalno-prawnych dokonywanych przez Zleceniodawcę, nie będą powodować naliczania kar umownych w stosunku do Zleceniobiorcy.

4.  Zleceniobiorca naliczy karę umowną w wysokości 15% wartości zlecenia w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru prac przez Zleceniodawcę.

5.  Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej.

6. Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, trzykrotne niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, upoważnia Zleceniodawcę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

§ 7

Umowę zawiera się na czas określony do dnia 31.12.2015 r.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą w formie aneksów sporządzonych na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 907).
§ 10

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

Zleceniodawca:                                                                                                    Zleceniobiorca:

Załącznik nr 3.6
„PROJEKT”
UMOWA NR ....................

o wykonanie obsługi geodezyjnej bieżących zadań wynikających z pracy Urzędu Miasta Krosna oraz robót inwestycyjnych prowadzonych na terenie miasta Krosna w zakresie części VI zamówienia, zawarta w dniu ......................................... 2015 r. pomiędzy: Gminą Krosno, zwaną dalej Zleceniodawcą,  reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Krosna - Piotra Przytockiego, a .......................................................................... zwanym dalej Zleceniobiorcą.
§ 1

1. W rezultacie dokonania przez Zleceniodawcę wyboru oferty Zleceniobiorcy w przetargu nieograniczonym, Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania obsługę geodezyjną bieżących zadań wynikających z pracy Urzędu Miasta Krosna oraz robót inwestycyjnych prowadzonych na terenie miasta Krosna w 2015 roku w zakresie części VI zamówienia, w ramach której wykona prace geodezyjne polegające na poprawie 
i uzupełnieniu w bazie GODGiK błędnych powiązań pomiędzy elementami graficznymi i ich atrybutami opisowymi dla obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej.
§ 2

1. Na  wykonanie całości prac związanych z poprawą i uzupełnieniem w bazie GODGiK błędnych powiązań pomiędzy elementami graficznymi i ich atrybutami opisowymi dla obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej, Zleceniodawca wystawi jedno odrębne zlecenie. 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji prac geodezyjnych: rozpoczęcie prac geodezyjnych - od otrzymania zlecenia, zakończenie prac - zgodnie z terminami ustalonymi  w ustępie 3. 

3. Ustala się maksymalny czas realizacji całości prac geodezyjnych polegających na poprawie i uzupełnienie w bazie GODGiK błędnych powiązań pomiędzy elementami graficznymi i ich atrybutami opisowymi dla obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej – do dnia 31 grudnia 2015 r.
4. W przypadku nie zakończenia realizacji zleconej pracy geodezyjnej z winy Zleceniobiorcy w terminie wskazanym w ust. 2 Zleceniodawca może zlecić wykonanie pracy geodezyjnej innej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, obciążając jednocześnie Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości 10% wartości zlecenia. 

§ 3

1. Za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Zleceniodawca zapłaci   Zleceniobiorcy wynagrodzenie ustalone na podstawie wyceny powykonawczej dla poszczególnych zleceń, która zostanie sporządzona na podstawie   następującego nośnika: każdy usunięty błąd - ......... zł.
2. Powyższe ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23% (zgodnie z obowiązującymi         w tym zakresie przepisami).

3. Wycena powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę. Zatwierdzenie wyceny powinno nastąpić w ciągu 7 dni od daty złożenia faktury, natomiast odbiór prac geodezyjnych w terminie 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

§ 4

1. Strony ustalają, że rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będą odrębnymi fakturami, po protokolarnym odebraniu zamkniętych elementów prac będących przedmiotem zlecenia.

2.  Zleceniobiorca jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT w terminie wynikającym     z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku nie doręczenia faktury w terminie lub sporządzenia jej w sposób nieprawidłowy i niemożności skorzystania przez Zleceniodawcę z tego tytułu z odliczeń podatku VAT, Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kwotę równą wartości nie odliczonego podatku.

3. Zleceniodawca dokona płatności faktury w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany przez Zleceniobiorcę w ciągu 14 dni od daty przyjęcia faktury.

§ 5

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać całość prac objętych umową zgodnie                        z obowiązującymi standardami technicznymi i uzgodnionymi warunkami technicznymi będącymi w posiadaniu obu stron.

§ 6
1. Strony ustalają, że przysługiwać im będzie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
1) Zleceniobiorca bez uzasadnienia nie rozpoczął realizacji prac objętych umową i nie rozpoczyna ich pomimo dodatkowego, pisemnego wezwania Zleceniodawcy, określającego ostateczny termin ich rozpoczęcia.
2) Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę, iż na skutek zaistniałych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych.

2. W przypadku nienależytego wykonania prac geodezyjnych Zleceniodawca będzie naliczał kary umowne w następujących przypadkach i kwotach: 

1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy powstałego z winy Zleceniobiorcy lub opóźnienia w usunięciu wad oddanych prac – w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia,

2) niewykonania lub odmowy wykonania poszczególnych zleceń na prace objęte umową- – w wysokości 15% wartości zleconej pracy.

3.  Ewentualne opóźnienia wynikające z wydłużenia się czasu wykonania czynności formalno-prawnych dokonywanych przez Zleceniodawcę, nie będą powodować naliczania kar umownych w stosunku do Zleceniobiorcy.
4.  Zleceniobiorca naliczy karę umowną w wysokości 15% wartości zlecenia w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru prac przez Zleceniodawcę.

5.  Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej.

6. Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, trzykrotne niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, upoważnia Zleceniodawcę do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

§ 7
Umowę zawiera się na czas określony do dnia 31.12.2015 r.

§ 8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą w formie aneksów sporządzonych na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

Zleceniodawca:                                                                                                    Zleceniobiorca:

