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Projekt „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

ZP.271.80.2018





     Krosno, dnia 13.08.2018r.

Informacja o unieważnieniu postępowania
Część I, II, IV, VI, VII
W dniu 31.07.2018 roku dokonano otwarcia ofert złożonych 
w postępowaniu pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej służącej publicznemu transportowi zbiorowemu w ramach projektu pn. „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno”.
Na wykonanie przedmiotowego zadania wpłynęło 5 ofert złożonych przez następujących wykonawców:

1) Zakład Instalacyjny Ryszard Staroń, ul. Powstańców Warszawskich 50, 38-400 Krosno,

2) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ŚLIZEX” Wiesław Ślizewski, ul. Górny Podmur 1, 83-140 Gniew,

3) Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, ul. Zielona 10, 38-480 Rymanów,

4) Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz, ul. Zielona 10, 38-480 Rymanów,

5) Zakład Instalacyjny Ryszard Staroń, ul. Powstańców Warszawskich 50, 38-400 Krosno.

Ceny i długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady:
1) Wykonawca nr 1:

Część I (Gmina Miasto Krosno):

a) cena: 436 741,00 zł,
b) długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady – 5 lat,
2) Wykonawca nr 2:

Część II (Gmina Miasto Krosno):

a) cena: 2 496 230,88 zł,
b) długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady – 5 lat,
3) Wykonawca nr 3:

Część III (Gmina Korczyna):

a) cena: 599 700,00 zł,
b) długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady – 5 lat,
4) Wykonawca nr 4:

Część V (Gmina Krościenko Wyżne):

a) cena: 189 700,00 zł,
b) długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady – 5 lat,
5) Wykonawca nr 5:

Część V (Gmina Krościenko Wyżne):

a) cena: 343 944,46 zł,
b) długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady – 5 lat.
Część I i II:

W związku z tym, że ceny ofert nr 1 i 2 złożonych na część I i II postępowania przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na część I i II z przyczyn ekonomicznych na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią przedmiotowego przepisu Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Część IV, VI i VII:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 31.07.2018r. (godz. 10:00) do siedziby Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta dotycząca części IV, VI, VII ww. postępowania. 
W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu części IV, VI i VII przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z jego treścią Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
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