

[XML](#)

Rozbudowa ulicy Długiej na odcinku od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego w Krośnie

ZMIANY:

2014-10-02 14:20:45: [Dodano plik Załącznik do odpowiedzi z 02.10.2014r. - Zestawienie studni.pdf](#)

2014-10-02 14:20:12: [Dodano plik Pytania i odpowiedzi - 02.10.2014.doc](#)

Więcej >>>

2014-10-02 14:19:09: [Usunięto plik Pytania i odpowiedzi - 02.10.2014.doc](#)

2014-10-02 14:18:39: [Dodano plik Pytania i odpowiedzi - 02.10.2014.doc](#)

2014-09-26 15:08:38: [Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - BZP.pdf](#)

2014-09-26 15:08:11: [Dodano plik Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 06.10.2014r..doc](#)

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie linii komunikacyjnych

Data składania ofert:

2014-09-30 10:00:00

Data wpłaty wadium:

2014-09-30 10:00:00

Podmiot publikujący umkrosno

Wytworzył Łącka Adriana 2014-09-15
14:17:00

Publikujący Adriana Łącka 2014-09-15
14:17:00

Modyfikował(a) Adriana Łącka 2014-10-02
14:20:45

Załączniki >>>

Pliki:			
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Typ
1.	Ogłoszenie	25.54 Kb	
2.	SIWZ z Załącznikami Nr 1-6	229.50 Kb	
3.	Załącznik Nr 7 - Wzór umowy	52.06 Kb	
4.	Załącznik Nr 8 - Przedmiary robót	1.12 MB	
5.	Załącznik Nr 9 - Wykaz cen czynników produkcyjnych	97.00 Kb	
6.	Załącznik Nr 10 - STWiORB	4.60 MB	
7.	Załącznik Nr 11 - Dokumentacja techniczna	49.27 MB	
8.	Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 06.10.2014r.	494.00 Kb	
9.	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - BZP	38.55 Kb	
10.	Pytania i odpowiedzi - 02.10.2014	530.00 Kb	

11.	Załącznik do odpowiedzi z 02.10.2014r. - Zestawienie studni	153.29 Kb	
-----	---	-----------	---

[Rejestr zmian](#)