

[XML](#)

„DDL Białobrzegi – remont sanitariatów”.

ZMIANY:

2014-08-21 08:40:59: [Przeniesiono do archiwum](#)

2014-08-13 09:01:32: [Dodano plik AI4.pdf](#)

Zamówienia publiczne Urzędu Miasta Krosna (archiwalne poniżej 30000€ - do 31.01.2020r.)

Więcej >>>

2014-08-13 09:00:32: [Dodano plik AI3.pdf](#)

2014-08-13 08:59:11: [Dodano plik AI2.pdf](#)

2014-08-13 08:58:15: [Dodano plik AI1.pdf](#)

2014-08-13 08:56:07: [Dodano plik AI4.pdf](#)

2014-08-13 08:55:08: [Dodano plik AI3.pdf](#)

2014-08-13 08:54:09: [Dodano plik AI2.pdf](#)

2014-08-13 08:53:17: [Dodano plik AI1.pdf](#)

2014-08-13 08:52:13: [Dodano plik AI0.pdf](#)

2014-08-13 08:51:14: [Dodano plik A9.pdf](#)

2014-08-13 08:50:18: [Dodano plik A8.pdf](#)

2014-08-13 08:49:23: [Dodano plik A7.pdf](#)

2014-08-13 08:48:28: [Dodano plik A6.pdf](#)

2014-08-13 08:47:25: [Dodano plik A5.pdf](#)

2014-08-13 08:46:29: [Dodano plik A4.pdf](#)

2014-08-13 08:45:38: [Dodano plik A3.pdf](#)

2014-08-13 08:44:28: [Dodano plik A2.pdf](#)

2014-08-13 08:42:07: [Dodano plik A25.pdf](#)

2014-08-13 08:41:13: [Dodano plik A24.pdf](#)

2014-08-13 08:39:59: [Dodano plik A23.pdf](#)

2014-08-13 08:38:53: [Dodano plik A22.pdf](#)

2014-08-13 08:37:21: [Dodano plik A21.pdf](#)

2014-08-13 08:36:21: [Dodano plik A20.pdf](#)

2014-08-13 08:35:24: [Dodano plik A19.pdf](#)

2014-08-13 08:34:24: [Dodano plik A18.pdf](#)

2014-08-13 08:33:24: [Dodano plik A17.pdf](#)

2014-08-13 08:32:29: [Dodano plik A16.pdf](#)

2014-08-13 08:31:36: [Dodano plik A15.pdf](#)

2014-08-13 08:30:40: [Dodano plik A14.pdf](#)

2014-08-13 08:29:21: [Dodano plik A13.pdf](#)

2014-08-13 08:28:22: [Dodano plik A12.pdf](#)

2014-08-13 08:27:30: [Dodano plik A11.pdf](#)

2014-08-13 08:26:37: [Dodano plik A10.pdf](#)

2014-08-13 08:25:45: [Dodano plik A9.pdf](#)

2014-08-13 08:24:54: [Dodano plik A8.pdf](#)

2014-08-13 08:24:07: [Dodano plik A7.pdf](#)

2014-08-13 08:22:51: [Dodano plik A6.pdf](#)

2014-08-13 08:22:03: [Dodano plik A5.pdf](#)

2014-08-13 08:20:27: [Dodano plik A4.pdf](#)

2014-08-13 08:19:38: [Dodano plik A3.pdf](#)

2014-08-13 08:16:42: [Dodano plik AW2.pdf](#)

2014-08-13 08:15:33: [Dodano plik AW1.pdf](#)

2014-08-13 08:14:18: [Dodano plik Białobrzegi-lazienki-przed\(1\).pdf](#)

2014-08-13 08:12:54: [Dodano plik STWIOR DDL Białobrzegi.pdf](#)

2014-08-13 08:11:10: [Dodano plik opis PW DDL Białobrzegi.pdf](#)

2014-08-13 08:09:46: [Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc](#)

Zamówienia publiczne Urzędu Miasta Krosna (archiwalne poniżej 30000€ - do 31.01.2020r.)

Zamówienia publiczne Urzędu Miasta Krosna (archiwalne poniżej 30000€ - do 31.01.2020r.)

Zakres prac obejmuje częściową przebudowę pomieszczeń istniejących węzłów sanitarnych w Dzielnicowym Domu Ludowym w dzielnicy Białobrzegi w Krośnie.

I.7013.456.1.2014.I

Krosno, dnia 12.08.2014r.

OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA

że zamierza udzielić zamówienia na: „DDL Białobrzegi – remont sanitariatów”.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45262520-2 Roboty murowe

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych

45442100-8 Roboty malarskie

1. Zakres prac obejmuje częściową przebudowę pomieszczeń istniejących węzłów sanitarnych w Dzielnicowym Domu Ludowym w dzielnicy Białobrzegi w Krośnie.

1.1. Szczegółowy zakres prac jest opisany w załączonym do SIWZ projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarze robót, a obejmuje między innymi:

- Roboty rozbiórkowe elementów budowlanych i instalacji.
- Wykonanie ścianek działowych.
- Wykonanie przebudowy otworów drzwiowych.
- Wykonanie instalacji wod-kan, c.o. i elektrycznej.
- Wykonanie tynków.
- Montaż stolarki PCV drzwiowej
- Obłożenie ścian i posadzek płytkami ceramicznymi.

Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej dla w/w zakresu prac przed złożeniem oferty.

Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

2. Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie - 10.09.2014r,
zakończenie - do 07.11.2014r.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.

5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a w kancelarii ogólnej. Koperta powinna być oznaczona:

Oferta na: „DDL Białobrzegi – remont sanitariatów.

NIE OTWIERAĆ PRZED 20.08.2014 r. przed godz. 10.00.

Termin składania ofert upływa dnia 20.08.2014 r. o godz. 9.45 .Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój nr 207, w dniu 20.08.2014 r. o godz. 10.00.

6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Marian Jerzyk -

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro , pokój Nr 210), w godz. od 7.30 do 15.30, tel. (13) 47 43

Zamówienia publiczne Urzędu Miasta Krosna (archiwalne poniżej 30000€ - do 31.01.2020r.)

Data składania ofert:**2014-08-20 09:45:00****Treść jest nieaktywna (archiwum)****Podmiot publikujący**

umkrosno

Wytworzył

Jerzyk Marian 2014-08-12 08:08:00

Publikujący

Maria Gancarz 2014-08-13 08:08:00

Modyfikował(a)

Maria Gancarz 2014-08-21 08:40:59

Załączniki >>>

Pliki:			
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Typ
1.	SIWZ + załączniki	93.00 Kb	
2.	Opis PW DDL Białobrzegi	78.89 Kb	
3.	STWIOR DDL Białobrzegi	304.28 Kb	
4.	Przedmiar (1) - łazienki	85.81 Kb	
5.	Wybirzenia AW 1	281.90 Kb	
6.	Wyburzenia AW2	276.46 Kb	
7.	Proj.Wyk. A3	282.74 Kb	
8.	Proj.Wyk. A4	279.68 Kb	
9.	Proj.Wyk. A5	270.53 Kb	
10.	Proj.Wyk. A6	372.13 Kb	
11.	Proj.Wyk. A7	283.24 Kb	
12.	Proj.Wyk. A8	280.58 Kb	
13.	Proj.Wyk. A9	278.49 Kb	
14.	Proj.Wyk. A10	274.77 Kb	
15.	Proj.Wyk. A11	262.73 Kb	
16.	Proj.Wyk. A12	278.98 Kb	
17.	Proj.Wyk. A13	272.59 Kb	
18.	Proj.Wyk. A14	515.57 Kb	
19.	Proj.Wyk. A15	212.81 Kb	
20.	Proj.Wyk. A16	784.06 Kb	
21.	Proj.Wyk. A17	939.59 Kb	
22.	Proj.Wyk. A18	3.21 MB	
23.	Proj.Wyk. A19	3.18 MB	
24.	Proj.Wyk. A20	3.45 MB	
25.	Proj.Wyk. A21	3.06 MB	
26.	Proj.Wyk. 22	3.24 MB	
27.	Proj.Wyk. A23	3.18 MB	
28.	Proj.Wyk. A24	4.03 MB	

Zamówienia publiczne Urzędu Miasta Krosna (archiwalne poniżej 30000€ - do 31.01.2020r.)

29.	Proj. Wyk. A25	487.01 Kb	
30.	Proj. Budowlany A2	1.95 MB	
31.	Proj. Budowlany A3	283.16 Kb	
32.	Proj. Budowlany A4	279.86 Kb	
33.	Proj. Budowlany A5	270.53 Kb	
34.	Proj. Budowlany A6	372.13 Kb	
35.	Proj. Budowlany A7	283.24 Kb	
36.	Proj. Budowlany A8	280.58 Kb	
37.	Proj. Budowlany A9	278.49 Kb	
38.	Proj. Budowlany A10	274.77 Kb	
39.	Proj. Budowlany A11	262.73 Kb	
40.	Proj. Budowlany A12	279.18 Kb	
41.	Proj. Budowlany A13	272.79 Kb	
42.	Proj. Budowlany A14	515.57 Kb	
43.	Inwentaryzacja AI1	274.64 Kb	
44.	Inwentaryzacja AI1	276.41 Kb	
45.	Inwentaryzacja AI3	288.71 Kb	
46.	Inwentaryzacja AI4	273.87 Kb	

[Rejestr zmian](#)