

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania p.n.: „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - etap I” oraz „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum (...) - etap II”



Projekt p.n. „Utworzenie ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - I etap” jest umieszczony w Indykatorywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, przyjętym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 123/2198/08 z dnia 29 lipca 2008r., i będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

ZP.341-110/08

Krosno, dnia 24.04.2009r.

ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dot. przetargu nieograniczonego pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania p.n.: „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - etap I” oraz „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - etap II”.**

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Gmina Krosno działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn.: „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - etap I” oraz „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie - etap II” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się w przypadku, gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Przystępując do procedury wyłonienia wykonawcy Zamawiający opierał się na opracowanej koncepcji rozbudowy lotniska i na bieżących kontaktach z obecnym zarządzającym lotniskiem tj. Aeroklubem Polskim.

W trakcie trwania procedury przetargowej wyniknęły okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie ogłaszania postępowania. Dotyczą one określenia zasad współpracy z Aeroklubem Polskim, które uniemożliwiają uzyskanie ostatecznej decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego odnośnie przyjętych w założeniach projektowych cech eksploatacyjnych i

Informacje o wyborze oferty

technicznych lotniska. Zamawiający zwrócił się do Aeroklubu Polskiego o złożenie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wniosku o zmianę istotnych cech lotniska w związku z planowaną inwestycją. Aeroklub Polski potraktował prośbę Zamawiającego wybiórczo, zgłaszając zmiany do Prezesa ULC – jednakże zmiany te nie zawierają w pełni zakresu inwestycji, której dotyczy postępowanie przetargowe. Brak decyzji Prezesa ULC uniemożliwia z kolei rozpoczęcie prac projektowych zgodnie z przyjętym do w/w rozstrzygniętego przetargu programem funkcjonalno-użytkowym.

W związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający zmuszony został do podjęcia decyzji o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Podmiot publikujący	umkrosno	
Wytworzył	Adriana Łącka	2009-04-24
Publikujący	-	